
 

DELEGACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

 

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES 

 

PLAN:  

PLAN PROVICIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2018-2019 

 

TIPO DE ESTUDIO:  PROYECTO  

 

TIPO DE EJECUCIÓN (Contrata o Administración) CONTRATA  

 

TÍTULO DEL PROYECTO Y Nº DE OBRA:  

 

PISCINA MUNICIPAL Y ESPACIO PÚBLICO ANEXO. AGRÓN 

2018/2/PPOYS-1/1 

 

 

 

FECHA DE REDACCIÓN:    OCTUBRE DE 2018 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (sin IVA) / VALOR 

ESTIMADO 
  113.293,84 € 

I.V.A. 21%   23.791,71 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con IVA)   137.085,55 € 

PRESUPUESTO DEL PLAN   59.940,00 € 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

JORGE MINGORANCE ALONSO, ARQUITECTO 

 



A.- DESIGNACIÓN DE LA OBRA Nº OBRA:

2018/2/PPOYS-1/1

B.- FINANCIACIÓN AÑO 2018:

Estado Junta Andalucía Diputación Ayuntamiento F.E.D.E.R. Otros Total

D.- PLAZO DE EJECUCIÓN

4,5 MESES

E.- PLAZO DE GARANTÍA

1 AÑO

F.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS

Grupo Subgrupo Categoría

G.- FORMULA POLI NÓMICA A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS

Tipo:

H.- OBJETO DEL CONTRATO (art 99 Ley 9/2017)

I.- LA NATURALEZA DEL CONTRATO PERMITE DIVISIÓN EN LOTES NO
J.- SE PROPONE SU EJECUCIÓN EN LOTES NO

137.085,55 €
TOTAL

82.860,00€ 54.225,55€

PPOYS

OTRAS

Diputación Provincial de Granada

Obras Públicas y vivienda
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

PISCINA MUNICIPAL Y ESPACIO PÚBLICO ANEXO. AGRÓN

55.144,80€ 4.795,20€

Motivos alegados para no ejecutar en lotes (apartados a) y b) del art 99.3 de la ley 9/2017)

Construcción de una piscina municipal de carácter recreativo en solar propiedad del Ayuntamiento de Agrón, así como el 
acondicionamiento de un espacio público anexo de titularidad municipal ubicado junto al colegio municipal de Agrón y 
colindante con camino sin nombre perpendicular a la Avenida Catedrático Romero. La intervención prevista, al margen de la 
construcción de la piscina propiamente dicha, pretende ordenar en su conjunto la parcela de titularidad municipal, con la 
finalidad de mejorar las condiciones de accesibilidad del conjunto y de los usos localizados en el edificio preexistente. En cuanto 
al acondicionamiento del espacio público anexo, se pretende mejorar el aspecto del mismo, que presenta en la actualidad un 
estado precario de conservación.

59.940,00 €

Tipo de obra

27.715,20€ 49.430,35€ 77.145,55 €



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 95.204,91 €

13% GASTOS GENERALES 12.376,64 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 5.712,29 €

PRESUPUESTO DE PROYECTO / VALOR ESTIMADO 113.293,84 €

21% I.V.A. 23.791,71 €

PRESUPUESTO TOTAL 137.085,55 €

EXPROPIACIONES

MINUTAS DE HONORARIOS (IVA incluido)

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 137.085,55 €

PRESUPUESTO DE PLAN: 59.940,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 95.204,91 €

13% GASTOS GENERALES 12.376,64 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 5.712,29 €

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (sin IVA) 113.293,84 €

21% I.V.A. 23.791,71 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con IVA) 137.085,55 €

EXPROPIACIONES

MINUTAS DE HONORARIOS (IVA incluido)

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 137.085,55 €

Diputación Provincial de Granada

Obras Públicas y Vivienda

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

PRESUPUESTO DE OBRA A LICITAR



 
 

PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS 2018 -2019 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 

PLAN: PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2018-2019 

OBRA: 2018/2/PPOYS-1/1 

TITULO: PISCINA MUNICIPAL Y ESPACIO PÚBLICO ANEXO 

MUNICIPIO: AGRÓN 

 

D. Jorge Mingorance Alonso, hace  constar: 

1. Que ha comprobado la realidad geométrica de las obras definidas en el Proyecto. 

2. La viabilidad del Proyecto que permite el normal desarrollo del contrato. 

3. La existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras, según se 
desprende de la comunicación del Ayuntamiento que se adjunta. 

Por todo ello, el abajo firmante formula la presente Acta en    

 Granada, 23 de enero de 2019 

 

El Arquitecto Autor del Proyecto 

 

Jorge Mingorance Alonso 
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PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS 2018 -2019 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

PLAN: PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2018-2019 

OBRA: 2018/2/PPOYS-1/1 

TITULO: PISCINA MUNICIPAL Y ESPACIO PÚBLICO ANEXO 

MUNICIPIO: AGRÓN 

 

El presente proyecto se refiere a obra completa susceptible de ser entregada a su uso sin 
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprende 
todos y cada uno de los elementos que le son precisos para su utilización, en el sentido 
permitido por el artículo 13 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 



 
 

PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS 2018 -2019 

PLAN DE OBRA. DIAGRAMA DE GANTT 

 

 



FASE 1 ACTUACIONES PREVIAS uds precio importe
duración 

estimada/ud vol
TIEMPO HORAS TIEMPO DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

D01MD100 m² LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO 27,83 5,15 143,32 0,20 5,57 h 0,70 Días

D01CE010 m² DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPR. 21,53 5,58 120,14 0,35 7,54 h 0,94 Días

D01AG010 m² DEMOL. ENTABL. MADERA CUBIERTA 11,75 2,65 31,14 0,20 2,35 h 0,29 Días

D01AG020 m² DEMOL. ENTRAM. MADERA CUBIERTA 11,75 5,71 67,09 0,30 3,53 h 0,44 Días

D01CG021 m² DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1 PIÉ C/COM. 30,66 14,97 458,98 0,50 15,33 h 1,92 Días

D01KG001 m² DEMOL. SOLERA HORM. 10 CM. RETRO. 275,6 5,42 1.493,75 0,10 27,56 h 3,45 Días

D01YA012 m³ CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED. 58,05 16,26 943,89 1,05 0,88 h 0,11 Días

D01YM005 ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³ 9,00 140,23 1.262,07 0,50 0,42 h 0,05 Días

Seg y Salud - Gestión Residuos 144,67

TOTAL P.E.M. FASE 1 ………………………………………………………………………………      4.665,05 €        
TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 63,17 h 7,90 Días

FASE 2 ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO
uds precio importe

duración 
estimada/ud vol

TIEMPO HORAS TIEMPO DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

D02EP250 m³ EXCAV. MECÁNICA TERRENO 63,96 2,82 180,37 0,20 12,79 h 1,60 Días

D02HF201 m³ EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO 21,46 10,82 232,2 0,30 6,44 h 0,80 Días

D02VK301 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 102,5 6,61 677,53 0,09 8,82 h 1,10 Días

D04QA100 m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS 21,5 23,6 507,4 0,30 6,45 h 0,81 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 34,50 h 4,31 Días

D03DA004 ud ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm 1 89,67 89,67 4,00 4,00 h 0,50 Días

D03AG207 m TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160 7,2 24,41 175,75 0,30 2,16 h 0,27 Días

D03AG206 m TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125 12,7 19,07 242,19 0,30 3,81 h 0,48 Días

E03ENH010R03m. CAN.H.POLIM.L=1m D=118x55 C/R.ACO BRIKSLOT GALV15,2 60,37 917,62 0,25 3,80 h 0,48 Días

D36OG205 m TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM 15,5 8,01 124,16 0,10 1,55 h 0,19 Días

D25TX001 ud INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4" 2 11,4 22,8 0,15 0,30 h 0,04 Días

D25RW005 ud PUNTO DE CONSUMO FRÍA 2 23,43 46,86 0,25 0,50 h 0,06 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 16,12 h 2,02 Días

D04EF061 m³ HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN. 3,34 91,31 304,98 1,00 3,34 h 0,42 Días

D04IA003 m³ HORM. HA-25/P/40/ IIa CIM. V. MANUAL 13,32 165,13 2.199,53 1,60 21,31 h 2,66 Días

03WWW00001m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN79,39 1,22 96,86 0,03 2,38 h 0,30 Días

D04PM106 m² SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM. 79,44 16,71 1.327,44 0,15 11,92 h 1,49 Días

D19AI020 m² SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3 73,02 20,61 1.504,94 0,40 29,21 h 3,65 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 68,16 h 8,52 Días

D07AC001R m² FÁB. BLOQUE HORMIGÓN HIDRÓFUGO 40x20x20 152,83 28,71 4.387,75 0,50 76,42 h 9,55 Días

D15DA025 m² TABLERO MACHIEMBRADO + MALLAZO + MORTERO3,44 24,07 82,8 2,00 6,88 h 0,86 Días

D17AA801 m² IMPERMEABILIZACIÓN 4,8 Kg. PN-9 3,44 9,6 33,02 0,10 0,34 h 0,04 Días

D13DG110 m² ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10 2,1 15,44 32,42 0,50 1,05 h 0,13 Días

D13GD011 m² REV. MONOCAPA WEBER FRATASADO 2,1 16,76 35,2 0,50 1,05 h 0,13 Días

D11AI020 m LOSA ALBARDILLA BALDOSA 40X20 GRIS 68,32 14,91 1.018,65 0,35 23,91 h 2,99 Días

D37RG401R m BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM. 8,85 29,83 264 0,30 2,66 h 0,33 Días

E09NAJ020 m2 JARDINERA 19,89 25 497,25 1,20 23,87 h 2,98 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 136,17 h 17,02 Días

11LPA00125 m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. 1,94 104,07 201,9 2,00 3,88 h 0,49 Días

D23AN305 m² PUERTA CANCELA ABATIBLE 9,73 101,25 985,16 0,50 4,87 h 0,61 Días

D23IA001 m² VERJA FIJA ACERO 26,06 60 1.563,60 0,50 13,03 h 1,63 Días

D23IA006R Ml BARANDILLA RAMPA 100 CM ALTURA 13 131,25 1.706,25 0,50 6,50 h 0,81 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 28,28 h 3,53 Días
Seguridad y Salud - Gestión de Residuos 643,03
TOTAL P.E.M. FASE 2 ……………………………………………………………………………. 20.101,33 €    

SEMANA 8

FASE 2: PLAZO DE OBRA PROPUESTO 7.50 SEMANAS

SEMANA 7 SEMANA 8

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7

SEMANA 1 SEMANA 2
FASE 1: PLAZO DE OBRA PROPUESTO 1.50 SEMANAS

SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6



FASE 3 PISCINA
uds precio importe

duración 
estimada/ud vol

TIEMPO HORAS TIEMPO DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

D02EP250 m³ EXCAV. MECÁNICA TERRENO 178,06 2,82 502,13 0,20 35,61 h 4,45 Días

D02VK301 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 213,67 6,61 1.412,36 0,09 18,38 h 2,30 Días

D04QA100 m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS 58,02 23,6 1.369,27 0,30 17,41 h 2,18 Días

D50MA505 ud ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO 3 44,94 134,82 1,00 3,00 h 0,38 Días

TOTAL 74,39 h 9,30 Días

08EPP00003 u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm1 123,98 123,98 2,50 2,50 h 0,31 Días

08EPP00005 u PICA DE PUESTA A TIERRA 1 128,08 128,08 2,50 2,50 h 0,31 Días

08EPP00152 m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm262,92 10,87 683,94 0,30 18,88 h 2,36 Días

03WWW00001m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN96,7 1,22 117,97 0,03 2,90 h 0,36 Días

D04EF061 m³ HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN. 13,85 91,31 1.264,64 1,00 13,85 h 1,73 Días

D07AA201R m² FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm 90,21 21,79 1.965,68 0,50 45,11 h 5,64 Días

UPG010 m² MURO PISCINA GUNITADO 20CM 84,05 71,8 6.034,79 0,15 12,61 h 1,58 Días

UPG010B m² SOLERA PISCINA GUNITADO 25CM 86,19 69,65 6.003,13 0,15 12,93 h 1,62 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 111,27 h 13,91 Días

D13DG110 m² ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10 150,02 15,44 2.316,31 0,25 37,51 h 4,69 Días

D17JG401 m² REVESTIM. IMP PRESULASSTIC-MORT 1C 150,02 7,6 1.140,15 0,15 22,50 h 2,81 Días

UPN010 m² Pintura al clorocaucho sobre paramentos piscina 150,02 13,8 2.070,28 0,15 22,50 h 2,81 Días

D37RG401R m BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM. 57,48 29,83 1.714,63 0,30 17,24 h 2,16 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 99,76 h 12,47 Días

D37RJ013R ud INSTALACION DEPURACION DE PISCINA 1 8.137,18 8.137,18 24,00 24,00 h 3,00 Días

D37RP805 ud RED EQUIPOTENCIAL PISCINA 1 160,5 160,5 8,00 8,00 h 1,00 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 32,00 h 4,00 Días

D37RZ001R2 ml BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316 8 100 800 0,50 4,00 h 0,50 Días

D37RZ101R ud DUCHA  ACERO INOXIDABLE 5 243,41 1.217,05 1,00 5,00 h 0,63 Días

D37RRR001 ud GRUA PISCINA DESMONTABLE PK 1 3.000,00 3.000,00 5,00 5,00 h 0,63 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 14,00 h 1,75 Días
Seguridad y Salud - Gestión de Residuos……………………………………… 1.331,00
TOTAL P.E.M. FASE 3………………………………………………………………………………. 41.627,89 €    

SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10

FASE 3: PLAZO DE OBRA PROPUESTO 9 SEMANAS

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7



FASE 4 EXT. PISCINA - REMATES ESPACIO PÚBLICO
uds precio importe

duración 
estimada/ud vol

TIEMPO HORAS TIEMPO DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

D02EP250 m³ EXCAV. MECÁNICA TERRENO 25,76 2,82 72,64 0,20 5,15 h 0,64 Días

D02HF201 m³ EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO 29,37 10,82 317,78 0,30 8,81 h 1,10 Días

D02VK301 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 66,15 6,61 437,25 0,30 19,85 h 2,48 Días

D04QA100 m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS 95,23 23,6 2.247,43 0,30 28,57 h 3,57 Días

D50MA505 ud ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO 2 44,94 89,88 0,30 0,60 h 0,08 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 62,98 h 7,87 Días

D03DI001 ud ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m 1 274,71 274,71 7,60 7,60 h 0,95 Días

D03DA002 ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm 2 64,71 129,42 1,60 3,20 h 0,40 Días

D03DA004 ud ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm 3 89,67 269,01 2,10 6,30 h 0,79 Días

D03AG207 m TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160 25,7 24,41 627,34 0,20 5,14 h 0,64 Días

D03AG206 m TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125 74,4 19,07 1.418,81 0,15 11,16 h 1,40 Días

D03DE002 ud SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm 8 20,26 162,08 0,50 4,00 h 0,50 Días

D25AD010 ud ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL. 1 169,68 169,68 2,00 2,00 h 0,25 Días

D36OG205 m TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM 84,4 8,01 676,04 0,10 8,44 h 1,06 Días

D25LL020 ud LLAVE DE ESFERA 3/4" 3 11,48 34,44 0,15 0,45 h 0,06 Días

D25RW005 ud PUNTO DE CONSUMO FRÍA 10 23,43 234,30 0,25 2,50 h 0,31 Días

D25TX001 ud INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4" 4 11,4 45,60 0,15 0,60 h 0,08 Días

D25AP002 ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4" 1 120,11 120,11 1,00 1,00 h 0,13 Días

D25BB101 m² FRENTE METÁLICO PARA REGISTRO 1 93,73 93,73 0,50 0,50 h 0,06 Días

D25BA001 ud ARMARIO FIBRA VIDRIO 13/20 mm 1 81,68 81,68 0,60 0,60 h 0,08 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 53,49 h 6,69 Días

D04IX304 m³ h. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET. 3,09 308,35 952,8 2,35 7,26 h 0,91 Días

D04EF061 m³ HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN. 1,11 91,31 101,35 1,00 1,11 h 0,14 Días

D04IA003 m³ HORM. HA-25/P/40/ IIa CIM. V. MANUAL 1,28 165,13 211,37 1,60 2,05 h 0,26 Días

03WWW00001m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN238,67 1,22 291,18 0,03 7,16 h 0,90 Días

D04PM106 m² SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM. 129,9 16,71 2.170,63 0,15 19,49 h 2,44 Días

D37AA503 m² PAVIM. TENNISQUICK SIN SOLERA PEQU. SUP. 117,5 24,21 2.844,68 0,20 23,50 h 2,94 Días

D19AI020 m² SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3 16,05 20,61 330,79 0,20 3,21 h 0,40 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 63,77 h         7,99 Días

D07AA201 m² FÁb. BLOQ. HORM.GRIS 40x20x20 cm MACIZADO 4,94 26,35 130,17 0,50 2,47 h 0,31 Días

D07AC001R m² FÁB. BLOQUE HORMIGÓN HIDRÓFUGO 40x20x20 125,48 28,71 3.602,53 0,50 62,74 h 7,84 Días

D15JA010 m FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERF. 3,6 23,37 84,13 0,60 2,16 h 0,27 Días

D11AI020 m LOSA ALBARDILLA BALDOSA 40X20 GRIS 48,65 14,91 725,37 0,20 9,73 h 1,22 Días

D37RG401R m BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM. 15,55 29,83 463,86 0,30 4,67 h 0,58 Días

D13GD011 m² REV. MONOCAPA WEBER FRATASADO 55,25 16,76 925,99 0,28 15,47 h 1,93 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 97,24 h 12,15 Días

D23MA010 m² TOLDO VELA 32 15 480 0,15 4,80 h 0,60 Días

11LPA00125 m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. 2,15 104,07 223,75 1,00 2,15 h 0,27 Días

D23AN305 m² PUERTA CANCELA ABATIBLE 2,19 101,25 221,74 1,00 2,19 h 0,27 Días

D23IA001 m² VERJA FIJA ACERO 3,64 60 218,4 0,50 1,82 h 0,23 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 10,96 h 1,37 Días

D35EC010 m² PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO 11,66 12,51 145,87 0,30 3,50 h 0,44 Días



D35AG001 m² PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO 55,25 7,51 414,93 0,12 6,63 h 0,83 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 10,13 h 1,27 Días

D03DA001 ud ARQUETA REGISTRO 26x26x50 cm 1 59,84 59,84 1,50 1,50 h 0,19 Días

D36YC005 m CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90 40 5,92 236,8 0,10 4,00 h 0,50 Días

D36YL010 m CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm². 40 0,85 34 0,01 0,40 h 0,05 Días

D28AG001R08m Tira LED blanco cálido 36W 5 MT IP65 de FARO 10,25 30 307,5 0,10 1,03 h 0,13 Días

D28AG002R32Rud APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO 2 26,72 53,44 0,30 0,60 h 0,08 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 7,53 h 0,94 Días

E17CC070 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 1 17,42 17,42 0,10 0,10 h 0,01 Días

E17CC080 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A. 1 20,18 20,18 0,10 0,10 h 0,01 Días

E1253 u PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO 2 29,85 59,7 0,10 0,20 h 0,03 Días

D27KH011 ud PUNTO LUZ RELOJ 1 33,53 33,53 0,20 0,20 h 0,03 Días

EE08ELL00008Ru INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MULTIPLE 2 5,53 11,06 0,00 0,00 h 0,00 Días

EETOMAEST Ud BASE DE ENCHUFE ESTANCO EN TERRAZA 4 32,06 128,24 0,30 0,50 h 0,06 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 1,10 h 0,14 Días

D19AI020 m² SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3 45,99 20,61 947,85 0,50 23,00 h 2,87 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 23,00 h 2,87 Días

D35EC010 m² PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO 97,58 12,51 1.220,73 0,30 29,27 h 3,66 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 29,27 h 3,66 Días

D03DA001 ud ARQUETA REGISTRO 26x26x50 cm 1 59,84 59,84 1,50 1,50 h 0,19 Días

D36YC005 m CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90 44,5 5,92 263,44 0,10 4,45 h 0,56 Días

D36YL010 m CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm². 44,5 0,85 37,83 0,01 0,45 h 0,06 Días

D28AG001R08m Tira LED blanco cálido 36W 5 MT IP65 de FARO 8,7 30 261 0,00 h 0,00 Días

D28AG002R32Rud APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO 6 26,72 160,32 0,30 1,80 h 0,23 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 8,20 h 1,02 Días

D27IM015R ud SUB-CUADRO ELECTRIDIDAD 1 72,31 72,31 6,00 6,00 h 0,75 Días

08EID00005R u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N.40 A SENS. 0,03 A1 17,52 17,52 0,10 0,10 h 0,01 Días

08EIM00101 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A2 4,37 8,74 0,10 0,20 h 0,03 Días

08EIM00102 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A2 4,37 8,74 0,10 0,20 h 0,03 Días

08EIM00104 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A1 4,37 4,37 0,10 0,10 h 0,01 Días

08EIM00105R u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 40 A1 7,63 7,63 0,10 0,10 h 0,01 Días

E17CC070 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 1 17,42 17,42 0,30 0,30 h 0,04 Días

E17CC080 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A. 1 20,18 20,18 0,30 0,30 h 0,04 Días

E17CC100 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. 1 24,05 24,05 0,30 0,30 h 0,04 Días

E1253 u PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO 4 29,85 119,4 0,30 1,20 h 0,15 Días

D27KH011 ud PUNTO LUZ RELOJ 1 33,53 33,53 0,20 0,20 h 0,03 Días

EE08ELL00008Ru INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MULTIPLE 3 5,53 16,59 0,00 0,00 h 0,00 Días

EETOMAEST Ud BASE DE ENCHUFE ESTANCO EN TERRAZA 4 32,06 128,24 0,30 1,20 h 0,15 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 10,20 h 1,28 Días

D37RZ001R4 ud ESCALERA 3 PELDAÑOS A. INOXIDABLE AISI 316 4 386,69 1.546,76 1,50 6,00 h 0,75 Días

TOTAL SIN SOLAPES EN TIEMPO 6,00 h 0,75 Días
Seguridad y Salud - Gestión de Residuos 830,97
TOTAL P.E.M. FASE 4 ……………………………………………………………………………. 28.810,64 €    

FASE 4: PLAZO DE OBRA PROPUESTO 7.50 SEMANAS
SEMANA 9SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8
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MG. DATOS GENERALES

MG 1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: 

Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo.

OBJETO DEL ENCARGO: 

Tiene por objeto el presente proyecto la construcción de una piscina municipal de carácter recreativo en 

solar propiedad del promotor, así como el acondicionamiento de un espacio público anexo de titularidad 

municipal ubicado junto al Colegio Municipal de Agrón y colindante con camino sin nombre 

perpendicular a la Avenida Catedrático Romero.

SITUACIÓN:

El solar donde se construirá la piscina se encuentra situado en la Plaza de las escuelas, grupo escolar de 

Agrón (Granada), en el núcleo urbano de este municipio (ver plano de situación).

MG 2. AGENTES DEL PROYECTO

PROMOTOR: 

Excmo. Ayuntamiento de Agrón, con C.I.F.: P1800200-F y domicilio a efectos de notificaciones en C/ San 

José nº5, 18132 Agrón (Granada).

ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE OBRA: 

D. Jorge Mingorance Alonso, arquitecto colegiado 4.365 del COA Granada, con NIF: 44.291.967Q y 

domicilio a efectos de notificaciones en C/ Huete nº 1 2º, C.P.: 18.009 de Granada.

OTROS AGENTES:

Director de la ejecución de la obra:  Juan de Dios Rodríguez Moreno.

Autor del estudio de Seguridad y Salud:  Jorge Mingorance Alonso.

Coordinador S. y S. durante la ejecución: Juan de Dios Rodríguez Moreno.

Constructor:     Por determinar.

Redactores del informe geotécnico:  Cemosa Ingeniería y Control

      Silvia Díaz Roldán

      Francisco Ureña Fernández

      Juan Alfonso Delgado Capllonch

      Isidro Ocete Ruiz

MG 3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y PROYECTOS PARCIALES

Se ha realizado Informe Geotécnico sobre condiciones de cimentación para la construcción de una 

piscina en la localidad de Agrón, Granada, por Cemosa Ingeniería y Control, que se adjunta como anexo 

al presente proyecto.
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1. INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

El municipio de Agrón, que cuenta en la actualidad con una población de 290 habitantes de acuerdo con 

los datos del INE para el año 2017, carece a día de hoy de un equipamiento público destinado al uso de 

piscina. Este hecho, unido a la creciente demanda de la población de este tipo de equipamiento para su 

uso en época estival, ha motivado al Excmo. Ayuntamiento de Agrón en su decisión de acometer las obras 

necesarias para llevar a cabo la construcción de una piscina pública municipal de tipo recreativo en una 

parcela de titularidad municipal ubicada en el límite norte del núcleo urbano, junto al Colegio Municipal 

de Agrón y una edificación preexistente también de titularidad municipal donde recientemente se han 

habilitado unos aseos y vestuarios que servirán para el servicio del gimnasio colindante, las posibles 

actividades del colegio y para dar servicio a la futura piscina pública.

El ámbito de intervención presenta una planta de geometría irregular con desniveles interiores, cambios 

de cota y una superficie de 393,60 m2, tal y como puede apreciarse en la planimetría. En dicho ámbito se 

procederá a la ejecución de las obras necesarias para la construcción del vaso de la piscina, así como el 

acondicionamiento y la ordenación de los espacios circundantes de manera que localicen las playas o 

andenes propiamente dichos de la piscina, y otra serie de pequeños espacios destinados a la ordenación 

de los accesos al recinto y los distintos usos que allí se localizan, la resolución de las circulaciones 

necesarias para el acceso a los vestuarios y aseos preexistentes y posterior salida al ámbito de la piscina, 

así como la disposición de pequeñas zonas de estancia, reposo y sombra. Las instalaciones de depuración 

necesarias para la piscina se localizarán en espacio reservado a tales efectos en el edificio de vestuarios y 

gimnasio preexistente.

La intervención prevista, al margen de la construcción de la piscina propiamente dicha, pretende ordenar 

en su conjunto la parcela de titularidad municipal, con la finalidad de mejorar las condiciones de 

accesibilidad del conjunto y de los usos localizados en el edificio preexistente, esto es, el gimnasio y los 

aseos-vestuarios, cuyas condiciones de accesibilidad son deficitarias en la actualidad al existir desniveles 

en la parcela de mayor o menor entidad, y salvados en algunos casos por escalones y pequeñas rampas 

que no se ajustan a la normativa vigente en materia de accesibilidad. 

Asimismo, el Ayuntamiento pretende realizar las obras necesarias para llevar a cabo la mejora de un 

espacio público anexo de titularidad municipal, colindante con el ámbito donde se localizará la piscina. 

En la actualidad el terreno sobre el que se pretende actuar presenta un estado precario de limpieza, 

seguridad y salubridad, por lo que se pretende mejorar el aspecto del mismo y facilitar su futura 

accesibilidad y uso como espacio público. Recientemente se ha eliminado una línea aérea de alta tensión 

que pasaba por encima de los terrenos donde se localiza el presente proyecto, y ahora, liberada esa 

servidumbre, al Ayuntamiento pretende poner en uso este espacio.
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Fotografía 01. Estado actual del ámbito de intervención

Fotografía 02. Estado actual del ámbito de intervención
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Fotografía 03. Estado actual del ámbito de intervención

Fotografía 04. Estado actual del ámbito de intervención
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Fotografía 05. Estado actual del ámbito de intervención

Fotografía 06. Estado actual del ámbito de intervención
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MD 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Atendiendo a los requerimientos funcionales de partida y las características propias de la parcela, se 

proyecta una piscina que adopta en planta una geometría regular en forma de “Y” e intenta adaptarse y 

optimizar al máximo posible las limitaciones de espacio que presenta el ámbito en el cual se pretende 

construir, derivadas fundamentalmente de su superficie reducida y su irregularidad geométrica en planta. 

El objetivo principal es la obtención de la mayor lámina de agua posible dando al mismo tiempo 

cumplimiento a las dimensiones de playas, andenes y circulaciones asociadas a la piscina, derivadas de la 

aplicación de la normativa vigente para este tipo de instalaciones.

Como resultado de la consideración de los condicionantes anteriormente mencionados, se obtiene una 

piscina cuyo vaso presenta una superficie de lámina de agua de 72,96 m2, incluyendo en dicha superficie 

el espacio necesario para el desarrollo de las escaleras accesibles. Como consecuencia de la necesidad de 

organizar las circulaciones del recinto para la entrada a la zona de vestuarios preexistente, así como de la 

disposición de las playas o andenes perimetrales de la piscina cumpliendo con los anchos mínimos que 

marca la normativa, el ancho resultante del vaso de piscina queda limitado a una dimensión de 2,80-3,00 

metros en su zona principal y una longitud de 19,70 metros. En cuanto a la escalera accesible proyectada, 

presenta un ancho de 3,10 metros y unas dimensiones de huella y tabica de 30,00 cm. y 15,50 cm. 

respectivamente. El eje longitudinal de la piscina se orienta en la dirección Norte-Sur.

La profundidad del vaso de piscina planteado oscila entre 1,17 metros en la zona menos profunda y 1,64 

metros en la zona de mayor profundidad, medidos desde la cota del andén o playa hasta el suelo del 

fondo.

Además de la escalera accesible mencionada, la piscina está equipada para su acceso con 4 escalerillas y 

una grúa-elevador hidráulica homologada, dando cumplimiento a la normativa que le es de aplicación. 

Asimismo, el ámbito de la piscina estará equipado con 5 duchas, bancadas corridas perimetrales y zonas 

de sombra para el descanso.

Todo lo anteriormente expuesto puede cotejarse y analizarse con detalle en la planimetría del presente 

proyecto, donde queda reflejada la disposición, geometría y dimensiones de la piscina proyectada así 

como de sus ámbitos vinculados.

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el equipamiento correspondiente a los aseos y vestuarios se 

ubicará en edificio preexistente cuyo acondicionamiento ha sido llevado a cabo en fechas recientes por el 

Ayuntamiento, no siendo objeto del presente proyecto.

En cuanto al espacio púbico anexo proyectado, presenta una geometría regular en planta, y desde el 

mismo se organizarán los accesos al gimnasio preexistente, así como a los vestuarios y al ámbito de la 

piscina propiamente dicho, además de servir como espacio de esparcimiento y reunión, contando 

igualmente con zona de sombra y bancadas corridas.
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El programa de necesidades del proyecto se adapta de manera básica a los requerimientos del 

Ayuntamiento, articulando de manera ordenada la secuencia de espacios públicos, los accesos a los 

distintos usos previstos y el ámbito asociado de manera directa a la piscina así como sus instalaciones.

Se prevé la construcción del vaso de piscina enterrado mediante hormigón gunitado, proyectado por vía 

húmeda, con paramentos verticales de 20 cm. de espesor y losa de 25 cm. de espesor, sin juntas de 

dilatación. Para la ejecución del gunitado de hormigón, se prevé la construcción de encofrados perdidos 

de fábrica de bloques de hormigón 40x20x20 cm. El acabado del vaso de piscina se ejecutará con 

mortero hidrófugo, revestimiento Presulasstic y pintura al clorocaucho blanca, con ángulos y esquinas 

interiores verticales y horizontales en media caña. El borde de piscina se realizará con albardilla de piedra 

artificial gris porosa, antideslizante y anticalórica en piezas de 50 cm. de ancho.

En cuanto al pavimento de los andenes y playas perimetrales de la piscina, se ejecutarán mediante 

pavimento de hormigón poroso con terminación tennisquick o similar en color gris, sobre solera de 

hormigón armado. Para la pavimentación del espacio público anexo y otras zonas de paso se dispondrá 

solado de baldosa granallada 40x40 cm. en color gris, válida para exteriores.

Los cerramientos exteriores de la parcela y los muros delimitadores de los distintos ámbitos se ejecutarán 

mediante fábrica armada de bloques de hormigón hidrófugo gris 40x20x20 cm. ejecutados a dos caras 

vistas, sobre zunchos de hormigón armado de 40x40 cm. Asimismo, la cerrajería, cancelas y verjas 

previstas serán realizadas en acero galvanizado acabadas con pintura esmalte color verde agua sobre 

miniado/antioxidante.

Se prevé red de saneamiento separativa para la evacuación de las aguas pluviales de los espacios abiertos 

y el vaciado del vaso de piscina a través de la depuradora por un lado, y la evacuación de las aguas grises 

procedentes del edificio destinado a aseos-vestuarios por otro. Ambos trazados discurrirán enterrados 

hasta acometer con la red municipal de saneamiento. Se contempla en el proyecto nuevo trazado de 

abastecimiento de agua potable desde la red municipal para el edificio de aseos-vestuarios, los espacios 

públicos y los requerimientos propios de la piscina, esto es, llenado del vaso y duchas.

Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
11



MD 2.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, ORDENANZAS 

MUNICIPALES Y OTRAS NORMATIVAS.

Normativa urbanística:

Es de aplicación, según certifican los Servicios Técnicos Municipales, el vigente PDSU de Agrón de 1985.

El presente proyecto, que tiene como objetivo la construcción de un equipamiento de carácter público, 

esto es, una piscina municipal y espacio público anexo, CUMPLE con todos los parámetros urbanísticos 

básicos que le son de aplicación en virtud del PDSU de Agrón.

Normativa específica según la tipología del proyecto:

En la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta toda la normativa vigente específica de 

acuerdo con la tipología del proyecto y el uso considerado que le es de afección. Las especificaciones de 

dicha normativa deberán ser tenidas en cuenta así mismo, cuando proceda, en la ejecución de la obra y 

posterior puesta en funcionamiento y apertura de la instalación.

Se indica a continuación una síntesis de la normativa específica de aplicación:

- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de las piscinas.

- Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las 

piscinas de uso colectivo (en todo lo que no se oponga al RD 742/2013)

- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas 

para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía.

- Decreto 141/2011, relativo a los servicios en el mercado interior.

- Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los 

edificios (RITE).

- Real Decreto 878/2011, por el que se establece el título de técnico deportivo en salvamento y 

socorrismo, y se fijan sus enseñanzas mínimas y requisitos de acceso.

- Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Salud Pública y 

participación, por la que se modifica el Anexo I del Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso 

Colectivo, aprobado por RD 23/1999.

- Resolución de 17 de junio de 2003, de la Dirección General de Salud Pública y participación, 

por la que se actualizan los parámetros del Anexo I del Decreto 23/1999, de 23 de febrero.

- Recomendaciones Higiénico Sanitarias en Piscinas de Uso Colectivo (Manual Divulgativo, 

Consejería de Salud, 2001).

- UNE 15.288-1. Piscinas. Parte 1. Requisitos de seguridad para el diseño.

- UNE 15.288-2. Piscinas. Parte 2. Requisitos de seguridad para el funcionamiento.

                                     
Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
12



Otras normativas:

En la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta toda la normativa vigente que le es de 

afección. Las especificaciones de dicha normativa deberán ser tenidas en cuenta así mismo en la 

ejecución de la obra y posterior puesta en funcionamiento de la instalación. 

En el apartado posterior “MN. Normativa aplicable” se enumera la Normativa contemplada.

MD 2.2. CUADRO DE USOS Y SUPERFICIES

SUPERFICIES ÚTILES:

 - Acceso general:  19,17 m2

 - Espacio público:  73,25 m2

 - Jardinera:   19,89 m2

 - Acceso vestuarios y piscina: 20,90 m2

 - Ámbito piscina:  143,83 m2

 - Acceso instalaciones:  12,40 m2

 - Vaso piscina:   72,96 m2

 - Instalaciones 01:  7,85 m2 (en edificio preexistente)

 - Instalaciones 02:  2,25 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL:  372,50 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA: 3,42 m2 (instalaciones 02)
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MD 3. PRESTACIONES DEL PROYECTO

Se definen a continuación las prestaciones de la instalación proyectada, entendiendo de forma global que 

las soluciones adoptadas permiten garantizar los requisitos de acuerdo con la normativa aplicable y las 

condiciones del encargo.

En relación con los aspectos técnicos y económicos de la solución adoptada, se ha tenido presente el 

parámetro de funcionalidad, la facilidad de mantenimiento así como la durabilidad de los materiales 

empleados dentro de unos razonables términos económicos.

Las actuaciones proyectadas responderán a unos niveles de calidades medias en cuanto a acabados, 

sistemas constructivos, estructurales y con instalaciones tradicionales, adaptados al lugar, a la tecnología 

disponible y adecuados a todas las Normativas en vigor.

Asimismo, se ha prestado especial atención en la elección de las soluciones constructivas, estéticas y 

materiales, para conseguir el mínimo impacto ambiental en la zona y una integración plena de la 

intervención con su entorno.

MD 3.1. UTILIZACIÓN. CONDICIONES FUNCIONALES RELATIVAS AL USO DE LA INSTALACIÓN

Tal y como se ha descrito con anterioridad, el presente proyecto cumple con los requisitos funcionales 

derivados de las condiciones de encargo y que consisten fundamentalmente en la construcción de una 

piscina municipal y el acondicionamiento del espacio público anexo.

El conjunto proyectado solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto y grafiados en los planos 

de usos y superficies.

Asimismo, las instalaciones se diseñan para los usos previstos en el proyecto.

MD 3.2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Se atenderá en todo momento a lo dispuesto por la normativa vigente. Entre otros, se ha atendido a las 

prescripciones derivadas de la aplicación del DB-SE Seguridad Estructural, DB-SE-AE Acciones en la 

edificación y DB-SE-C Cimentaciones del CTE. Asimismo, se han tenido en cuenta las especificaciones de 

la NCSE Norma de construcción sismorresistente, EHE Instrucción de hormigón estructural y EFHE 

Ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que 

se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases 

de construcción y usos previstos, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto, de forma que no se produzcan deformaciones 

inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y 

no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
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MD 3.3. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO - CUMPLIMIENTO DB-SI

El objetivo el requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el 

riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 

que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 

siguientes.

Condiciones para limitar la propagación interior:

1. Compartimentación en sectores de incendio

2. Locales y zonas de riesgo especial

3. Espacios ocultos y pasos de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario

Condiciones para limitar la propagación exterior:

1. Medianerías y fachadas

2. Cubiertas

Condiciones para la evacuación de los ocupantes:

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación

2. Ocupación

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

4. Dimensionado de los medios de evacuación

5. Protección de escaleras

6. Puertas situadas en los recorridos de evacuación

7. Señalización de los medios de evacuación

8. Control del humo de incendio

9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

Instalaciones de protección contra incendio

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Condiciones para la intervención de los bomberos

1. Condiciones de aproximación y entorno

2. Accesibilidad por fachada

Condiciones de resistencia al fuego de la estructura

1. Generalidades

2. Resistencia al fuego de la estructura

3. Elementos estructurales principales

4. Elementos estructurales secundarios

5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio

6. Determinación de la resistencia al fuego
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MD 3.4. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD - CUMPLIMIENTO DB-SUA

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en 

facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas 

con discapacidad.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 

que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en la edificación, se 

proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso 

de la construcción sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios de la misma.

Seguridad frente al riesgo de caídas

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 

favorecer que las personas no resbales, tropiecen o se dificulte su movilidad. Asimismo se limitará el 

riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas.

1. Resbalicidad de los suelos

2. Discontinuidades en el pavimento

3. Desniveles

4. Escaleras y rampas

5. Limpieza de los acristalamiento exteriores

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 

practicables del edificio.

1. Impacto

2. Atrapamiento

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

1. Aprisionamiento

Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas 

de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo 

de alumbrado normal.

1. Alumbrado normal en zonas de circulación

2. Alumbrado de emergencia

Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación

Se limitará el riesgo causado por situaciones de alta ocupación facilitando la circulación de las personas y 

la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
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Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 

similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

1. Piscinas

2. Pozos y depósitos

Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 

señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.

Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 

instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

Accesibilidad

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 

personas con discapacidad.

1. Condiciones de accesibilidad

2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

MD 3.5. SALUBRIDAD - CUMPLIMIENTO DB-HS

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante 

bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de 

los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el 

riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma 

que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

Protección frente a la humedad

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios 

y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 

escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo de medios que impidan su penetración o, en 

su caso permitan su evacuación sin producción de daños.

1. Generalidades

2. Diseño

3. Dimensionado

4. Productos de construcción

5. Construcción

6. Mantenimiento y conservación

Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
17



Recogida y evacuación de residuos

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 

forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en 

origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

1. Generalidades

2. Diseño y dimensionado

3. Mantenimiento y conservación

Calidad del aire interior

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando 

los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma 

que se aporte caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado 

por los contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas 

y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con 

carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que 

se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

1. Generalidades

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia

3. Diseño

4. Dimensionado

5. Productos de construcción

6. Construcción

7. Mantenimiento y conservación

Suministro de agua

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua 

apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 

contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. Los equipos de 

producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 

tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

1. Generalidades

2. Caracterización y cuantificación de las exigencias

3. Diseño

4. Dimensionado

5. Construcción

6. Productos de construcción

7. Mantenimiento y conservación

Evacuación de aguas

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de 

forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

1. Generalidades

2. Caracterización y cuantificación de las exigencias

3. Diseño
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4. Dimensionado

5. Construcción

6. Productos de construcción

7. Mantenimiento y conservación

MD 3.6. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO - CUMPLIMIENTO DB-HR

El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en 

condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a 

los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los 

elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para 

reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 

propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.

MD 3.7. AHORRO DE ENERGÍA - CUMPLIMIENTO DB-HE

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir el uso racional de la energía 

necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 

asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia 

de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma 

que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

Limitación del consumo energético

1. Ámbito de aplicación

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia

3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

4. Datos para el cálculo del consumo energético

5. Procedimientos de cálculo del consumo energético

Limitación de la demanda energética

1. Ámbito de aplicación

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia

3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

4. Datos para el cálculo de la demanda

5. Procedimiento de cálculo de la demanda

6. Productos de construcción

7. Construcción

Rendimiento de las instalaciones térmicas

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 

térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
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Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a 

la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a 

la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de 

la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

1. Ámbito de aplicación

2. Caracterización y cuantificación de las exigencias

3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

4. Cálculo

5. Mantenimiento y conservación

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

MD 3.8. OTROS REQUISITOS

No procede.

En Granada, a 15 de octubre de 2018.

Fdo.: El Arquitecto      

         Jorge Mingorance Alonso
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA

MC 1. SUSTENTACIÓN DEL VASO DE PISCINA

El diseño y dimensionamiento del vaso de la piscina exigen el conocimiento previo de las características 

del terreno de apoyo y el entorno donde se ubicará la construcción.

Con la finalidad de analizar las características del terreno de apoyo, se ha realizado “Informe geotécnico 

sobre condiciones de cimentación para construcción de una piscina en la localidad de Agrón, Granada” 

por parte de la empresa Cemosa Ingeniería y Control, firmado por Dña. Silvia Díaz Roldán, D. Francisco 

Ureña Fernández, D. Juan Alfonso Delgado Capllonch y D. Isidro Ocete Ruiz. Dicho estudio completo se 

adjunta al presente proyecto como documento anexo. No obstante, se extrae a continuación este resumen 

a modo de conclusiones, obtenidas a partir de los trabajos realizados:

a) Trabajos de campo realizados:

- 1 Calicata de reconocimiento

- 2 Sondeos a penetración dinámica

b) En función de los trabajos de campo realizados, junto con ensayos de laboratorio ejecutados, se 

establece la siguiente secuencia estratigráfica modelo:

- Nivel UG.1 Rellenos de naturaleza antrópica. Desde 0,00 m. hasta 0,50 m.

- Nivel UG.2 Arenas limosas con nódulos carbonatados. Desde 0,50 m. hasta - m.

c) No se ha detectado nivel freático en los reconocimientos ejecutados. Las medidas del nivel freático se 

han realizado a la finalización de las perforaciones. Es probable que el nivel freático pueda oscilar en 

función del régimen climático y estacional no permaneciendo inalterable, consideración que habrá de ser 

tenida en cuenta.

d) Valores de expansividad:

- Nivel UG.1 Rellenos de naturaleza antrópica. Criterio de peligrosidad: -

- Nivel UG.2 Arenas limosas con nódulos carbonatados. Criterio de peligrosidad: Nulo

e) Excavabilidad:

- Nivel UG.1 Rellenos de naturaleza antrópica. Excavación manual

- Nivel UG.2 Arenas limosas con nódulos carbonatados. Maquinaria común

f) A partir de las hipótesis planteadas se entiende factible la adopción de un modelo de cimentación 

mediante losa, apoyadas en el sustrato portante referido como unidad UG.2 y definido como arenas 

limosas con nódulos carbonatados. Este nivel ha sido detectado a una profundidad generalizada de 0,50 

m. medido desde la cota de rasante actual o boca de perforación.

g) Las hipótesis para el cálculo de presiones admisibles, tanto por hundimiento como por asientos, se 

resumen a continuación:

- Tipología de cimentación:       Losa de cimentación

- Profundidad de empotramiento de la cimentación en el material portante:  0,80 m.
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- Densidad del terreno bajo el plano de cimentación:    19,5 kN/m3

- Situación de dimensionado persistente a largo plazo

- Ángulo de rozamiento efectivo:       30,00º

- Cohesión efectiva:        0,00 kPa

- Cohesión sin drenaje:        - kPa

- Modelo constitutivo para estimación de asientos elástico - largo plazo

- Asiento admisible:        3,50 cm.

- Compresibilidad del terreno UG.2 bajo la cimentación:    Potencia 30,0 m.

          E´ 35,0 MPa

          Coef. poisson 0,3

Las conclusiones alcanzadas en el estudio geotécnico se basan en reconocimientos puntuales en campo y 

del análisis de laboratorio realizado sobre muestras, también puntuales, extraídas del terreno. De este 

modo cabe la posibilidad de que existan diferencias, en cuanto a las características geológicas y 

geotécnicas del terreno, entre la interpretación que se expone en el estudio y los condicionantes 

realmente presentes en el subsuelo.

Por estos motivos, antes de proceder a la realización de la estructura de cimentación un técnico 

competente deberá comprobar visualmente, o mediante pruebas que juzgue oportunas, que el terreno de 

apoyo de aquélla se corresponde con lo estimado en el estudio geotécnico. En particular se deberá 

comprobar lo siguiente:

- La estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico.

- El nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas en dicho estudio.

- La resistencia y humedad del terreno encontrado al nivel de cimentación coinciden con las supuestas en 

el estudio geotécnico.

- No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc. o los existentes se 

ajustan a lo previsto en el estudio.

- No se detectan corrientes subterráneas que puedan provocar socavación o arrastres.
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MC 2. TRABAJOS PREVIOS

No se contempla la realización de trabajos previos destacables, como pudieran ser demoliciones o apeos, 

al no haber ninguna edificación preexistente en la parcela. 

Se procederá al levantado de la solería actual existente en el ámbito de intervención y la demolición 

puntual de vallados y muretes preexistentes, así como al desbroce de la parcela en aquellas partes en las 

que fuese necesario, y la retirada de materiales de escombro y antrópicos depositados en la misma.

Antes de comenzar las excavaciones, se procederá al correcto replanteo de la obra, teniendo presente en 

todo momento el levantamiento topográfico del solar, una copia del cual se conservará permanentemente 

en la obra.

MC 3. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. EXCAVACIONES

Para la realización de los desmontes y excavaciones pertinentes hasta alcanzar el firme de cimentación 

considerado habrán de disponerse los medios necesarios para su realización, garantizando en todo 

momento la seguridad de los operarios y la estabilidad del terreno. Se atenderá en todo momento a lo 

indicado en el informe geotécnico realizado a tales efectos, en lo relativo entre otros al grado de 

compacidad de las tierras y a las características del sustrato portante de la construcción.

En todos los casos se procederá con precaución, para evitar posibles perjuicios en los solares y 

edificaciones colindantes, como pudiera ser el vertido involuntario de terreno o la afectación a las 

cimentaciones de los mismos, su integridad y estabilidad constructiva.

Los movimientos de tierra y las excavaciones se realizarán con  los medios mecánicos oportunos, y el 

vaciado se efectuará de manera gradual para evitar posibles inestabilidades en el terreno.

Igualmente se procederá de manera secuencial a la retirada de las tierras y material procedentes de la 

excavación, que serán retiradas y transportadas hasta vertedero controlado.

MC 4. CIMENTACIÓN

El presente proyecto contempla la construcción de una piscina municipal con vaso enterrado y el 

condicionamiento de los espacios públicos anexos, no previéndose por tanto la ejecución de 

construcciones que requieran cimentación propiamente dicha.

Una vez que las excavaciones hayan alcanzado la cota del firme de cimentación considerado en proyecto 

y reflejado en el informe geotécnico, y previa comprobación de la Dirección Facultativa, se procederá a la 

ejecución del vaso de piscina.

Dado que el ámbito sobre el que se pretende actuar presenta diferencias de cota y escalonamientos, en 

aquellas zonas en las que el vaso de piscina no alcance la cota estimada de firme, se procederá a relleno 

y compactado con zahorra/grava en tongadas de 20 cm. de espesor (Ensayo Proctor) con profundidad 
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hasta alcanzar firme de cimentación según indicaciones de la Dirección Facultativa tal y como queda 

reflejado en la planimetría del presente proyecto, a fin de evitar posibles asientos diferenciales, 

fisuraciones, etc. 

El sistema constructivo a emplear para la ejecución del vaso de piscina es el de hormigón gunitado, 

proyectado por vía húmeda, con paramentos verticales de 20 cm. de espesor y losa de fondo del vaso de 

25 cm. de espesor, ejecutada sobre capa de hormigón de limpieza. Para la ejecución del mismo se 

construirán previamente muretes de fábrica de bloques de hormigón 40x20x20 cm. a modo de encofrado 

perdido para gunitado posterior del hormigón. En aquellas zonas del vaso de piscina en las que sea 

necesario efectuar relleno compactado, los paramentos verticales del vaso se ejecutarán con costillas-

contrafuertes de hormigón armado tal y como se indica en la planimetría del presente proyecto.

En las zonas exteriores correspondientes a las playas de la piscina, las zonas de circulación y el espacio 

público anexo, se extenderá solera de hormigón HA-25 de 10 cm. de espesor, armada con mallazo 

electrosoldado 150.150.8  mm y ejecutada sobre lámina de polietileno sobre capa compactada de grava 

de 20 cm. de espesor (sobre firme consolidado).

En cuanto a los cerramientos perimetrales del solar y muros interiores de distribución, construidos 

mediante fábrica de bloques de hormigón 40x20x20 cm. éstos se ejecutarán sobre zunchos de hormigón 

armado de 40x40 cm. en toda su longitud.

MC 5. SISTEMA ESTRUCTURAL

Tal y como se ha indicado anteriormente, el presente proyecto contempla la construcción de una piscina 

municipal con vaso de hormigón gunitado, proyectado por vía húmeda y el condicionamiento de los 

espacios públicos anexos, no previéndose por tanto la ejecución de otras construcciones que requieran el 

desarrollo de un sistema estructural propiamente dicho.

Los cerramientos perimetrales del solar y muros interiores de distribución se ejecutarán mediante fábrica 

armada de bloques de hormigón hidrófugo gris 40x20x20 cm. ejecutados a dos caras vistas. En aquellos 

casos en los que sea necesaria la disposición de huecos en dichos cerramientos o muros, se dispondrán 

los correspondientes cargaderos, cuya entrega a cada lado de los muros no será inferior a 20 cm.

MC 6. SISTEMAS ENVOLVENTES EXTERIORES

MC 6.1. FACHADAS - PLANOS VERTICALES

Los cerramientos perimetrales del solar y muros interiores de distribución se ejecutarán mediante fábrica 

armada de bloques de hormigón hidrófugo gris 40x20x20 cm. ejecutados a dos caras vistas. Se dispondrá 

albardilla en coronación ejecutada con piezas de baldosa granallada gris 40x20 cm.

MC 6.2. HUECOS DE FACHADA

No se contemplan en el presente proyecto.
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MC 6.3. CUBIERTA

No se contempla en el presente proyecto.

MC 7. SISTEMA ENVOLVENTE INTERIOR

No se contempla en el presente proyecto.

MC 8. MEDIANERAS

No se contemplan en el presente proyecto.

MC 9. SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN

MC 9.1. COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR VERTICAL

Se definen a continuación los sistemas de compartimentación vertical contemplados en el presente 

proyecto:

Tabiquería en interior de la edificación

No se contemplan en el presente proyecto.

Carpinterías de acceso a la edificación

Las verjas y cancelas previstas en el presente proyecto se ejecutarán en acero galvanizado, con marco/

bastidor tubular 60.60.2 y barras verticales de tubo de acero de sección circular diámetro 15 mm., con 

distancia inter-eje de 10 cm. máximo. 

Asimismo, y para el caso del acceso a los cuartos de instalaciones previstos, se utilizarán carpinterías de 

aluminio de hoja ciega con ventilación superior e inferior.

En cualquier caso, se atenderá a las especificaciones indicadas en los planos de carpintería del proyecto.

Carpinterías interiores de la edificación

No se contemplan en el presente proyecto.

MC 9.2. COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR HORIZONTAL

No se contempla en el presente proyecto.

MC 10. SISTEMAS DE ACABADOS

MC 10.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES

El acabado del vaso de la piscina se ejecutará mediante mortero hidrófugo, revestimiento Presulasstic y 

pintura al clorocaucho blanca.
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Los cerramientos perimetrales del solar y muros interiores de fábrica armada de bloques de hormigón 

hidrófugo gris 40x20x20 cm. se ejecutarán a dos caras vistas.

Los elementos de cerrajería metálica se pintan al esmalte mate color verde agua sobre miniado/

antioxidante. En el caso de las carpinterías de aluminio, éstas irán lacadas en blanco.

En cuanto a las medianeras existentes de determinadas edificaciones existentes, se procederá a la limpieza 

y tratamiento puntual de las mismas, mediante revestimiento con mortero monocapa Weber y pintura 

pétrea blanca.

MC 10.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES

No se contemplan en el presente proyecto.

MC 10.3. SOLADOS

Se prevén tres tipos de solados exteriores en el presente proyecto, según las siguientes zonas:

Ámbito de piscina (playas y andenes perimetrales)

Se ejecutará el solado de esta zona mediante pavimento de hormigón poroso de espesor medio 9 cm. con 

terminación mediante aplicación de producto especial Tennisquick o similar en color gris, resbalicidad 

clase 3 y comportamiento antiabrasivo. Este pavimento se dispondrá sobre solera de hormigón armado de 

espesor 10 cm. con formación de pendientes para recogida de aguas, con mallazo de reparto 

electrosoldado 150.150.8  mm, ejecutada sobre lámina de polietileno. Bajo dicha solera de hormigón se 

dispondrá capa compactada de grava de 20 cm. de espesor sobre firme consolidado, en aquellas zonas en 

las que no sea necesario efectuar relleno compactado con zahorra/grava.

El replanteo y ubicación definitiva de las juntas de hormigonado necesarias será decidido en obra por la 

Dirección Facultativa.

Borde de piscina

El borde de piscina se resolverá mediante albardilla de piedra artificial gris, porosa, antideslizante y 

anticalórica en piezas de 50 cm. de ancho y 6 cm. de espesor, con bordes redondeados.

Acceso general, espacio público anexo, acceso vestuarios y piscina, acceso instalaciones

Se ejecutará solado de baldosa granallada gris 40x40 cm. válida para exteriores, resbalicidad clase 3. Este 

pavimento se dispondrá sobre solera de hormigón armado de espesor 10 cm. con mallazo de reparto 

electrosoldado 150.150.8  mm, ejecutada sobre lámina de polietileno. Bajo dicha solera de hormigón se 

dispondrá capa compactada de grava de 20 cm. de espesor sobre firme consolidado, en aquellas zonas en 

las que no sea necesario efectuar relleno compactado con zahorra/grava.

El replanteo y ubicación definitiva de las juntas de hormigonado necesarias será decidido en obra por la 

Dirección Facultativa.

MC 10.4. OTROS ACABADOS

Bancadas corridas 

En determinadas zonas del ámbito de intervención (ver planimetría) se ejecutarán bancadas corridas de 

obra mediante bloques de hormigón 40x20x20 cm. y albardilla de piedra artificial gris, porosa, 

antideslizante y anticalórica con bordes redondeados, para la formación de asientos y respaldos.
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MC 11. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

MC 11.1. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se atenderá a lo indicado a tales efectos en el CTE-DB-SI 4 Instalaciones de protección contra incendios, 

de acuerdo con el tipo de establecimiento y usos previstos en el proyecto.

MC 11.2. PARARRAYOS

No se contempla en el presente proyecto la instalación de ningún sistema de pararrayos.

MC 11.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El principal objetivo a cumplir consiste en el suministro eléctrico en baja tensión para la instalación 

proyectada, preservando en todo momento la seguridad de las personas y bienes, así como asegurar el 

normal funcionamiento de la instalación, prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y 

contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de la instalación.

Para la redacción del presente Proyecto, en su apartado referente a la instalación eléctrica prevista, y en la 

posterior ejecución de las obras, se seguirá en todo momento a lo dispuesto por la siguiente 

reglamentación:

1.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Isntrucciones Técnicas Complementarias (R.D. 842/2002, 

de 2 de agosto).

2.- Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía 

eléctrica, Endesa Distribución S.A., en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o de aquella 

otra empresa suministradora que le correspondiese.

Cualquier modificación que, durante el transcurso de la obra, pudiera realizarse sobre el presente 

documento, en función de las demandas requeridas por el Promotor, atenderán en todo momento a lo 

dispuesto en la reglamentación anteriormente mencionada.

De acuerdo con los requerimientos de uso expresados por el Promotor y la demanda prevista, se dota a la 

construcción de un grado de electrificación alta o elevada. Los detalles concretos de la instalación se 

describen en la documentación gráfica del presente proyecto.

La conexión a la red general se realiza en caja de protección y medida en armario ubicado en el límite de 

la propiedad pública y privada. Se dispondrá cuadro general de protección con capacidad para interruptor 

diferencial y un magnetotérmico por circuito proyectado. El esquema de la instalación eléctrica así como 

sus circuitos queda definido en la documentación gráfica del presente proyecto.

Todas las instalaciones de distribución se realizan con conductores de cobre, con doble capa de 

aislamiento de PVC. Estos conductores se canalizan bajo tubo de PVC flexible e incombustible.

En paramentos verticales las conducciones se realizan siguiendo un trazado paralelo y vertical a las líneas 

de intersección del techo, con ejecución de curvas no excesivamente cerradas, evitándose la disminución 

de sección útil de las mismas.

Todos los empalmes registrados en las cajas de paso y derivación se proyectan con piezas especiales, 

empleándose cuando exista algún tramo de 3 curvas de 90º o 15 m. de longitud de conducción.

Se emplearán mecanismos de primera calidad. La instalación eléctrica no discurrirá bajo ningún concepto 

por debajo de las instalaciones de fontanería y saneamiento.

MC 11.4. ALUMBRADO

El sistema de alumbrado previsto se ajustará a los requerimientos de uso derivados del tipo de 

construcción proyectada, a las demandas del Promotor, y las exigencias derivadas del cumplimiento de la 

normativa que le sea de aplicación.
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A la hora del diseño y cálculo de esta instalación se han tenido en cuenta, entre otros, los siguientes datos 

previos:

- el uso de la zona a iluminar.

- el tipo de tarea visual a realizar.

- la franja de uso horario en el que se desarrollará la actividad prevista

- las dimensiones del espacio e índice k.

- las reflectancias de las paredes, techo y suelo.

- las características y tipo de techo.

- las condiciones de luz natural.

- el tipo de acabados previsto.

El replanteo definitivo de luminarias y apliques será precisado en obra por la Dirección Facultativa, al 

igual que el modelo exacto de los mismos, cumpliendo en todo momento con los parámetros y 

especificaciones que le sean exigibles.

MC 11.5. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

La red de fontanería se proyecta en tubería de polietileno de baja densidad apta para uso alimentario, para 

presión de trabajo de 10 atmósferas, designada por su diámetro interior en milímetros.

El presente proyecto no prevé la ejecución de red de Agua Caliente Sanitaria.

Toda la instalación de agua fría que discurra por exteriores irá convenientemente encoquillada con 

coquilla elastomérica de 25 mm. en prevención de posibles heladas.

Las tuberías han de ser lisas y de sección circular, con generatrices rectas y no presentar rugosidades ni 

rebabas en sus extremos, la velocidad del agua en cualquier punto de la instalación será menor de 1m/

seg. para evitar ruidos.

La separación de protección entre canalizaciones paralelas de fontanería y cualquier conducción o 

cuadro eléctrico ha de ser mayor de 30 cm. La inserción de las conducciones en los paramentos, así como 

el paso de un lado a otro de los mismos, se hace empleando pasamuros, de modo que permita las 

dilataciones.

En aquellos casos en los que se produzcan cruces con la instalación eléctrica, las conducciones de agua 

siempre discurrirán por debajo de las anteriores.

En ningún caso pueden estar las canalizaciones en contacto con el yeso, ni liadas en papeles o cualquier 

otro elemento que pueda guardar la humedad. De igual forma, las canalizaciones de agua no discurrirán 

bajo suelos.

Sea como fuere, el objetivo básico reside en la disposición de los medios adecuados para suministrar el 

equipamiento higiénico previsto de agua de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 

funcionamiento, sin alteración de las propiedades e impidiendo los posibles retornos.

En caso de que fuera necesario, se solicitarán al suministrador los datos de presión y caudal.

La elección final de las caracterísicas de los componentes de la red de fontanería será precisado en obra 

por la Dirección Facultativa.

MC 11.6. EVACUACIÓN DE AGUAS

La red de saneamiento se proyecta de acuerdo con las especificaciones y trazado que se refleja en planos, 

así como los distintos diámetros de los tramos. Se aislará convenientemente en aquellos tramos en que 

pudiesen ocasionar ruidos molestos.
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La dirección técnica podrá modificar los diámetros y el trazado de la instalación durante el desarrollo de 

la obra si así lo estimase oportuno. La constructora no podrá realizar modificaciones de ningún tipo sin 

contar antes con la aprobación de los técnicos encargados de la obra.

Todos los aparatos se dotan de llave de corte y desagüe a bote sifónico, así como llaves de corte generales 

de cada núcleo húmedo.

En el trazado de la red se utiliza tubería de PVC de presión, sobre lecho de hormigón H-100 y cama de 

arena, recubierta con el mismo material, cuando discurra por el exterior de la edificación. Asimismo, se 

reforzarán los colectores enterrados.

Las arquetas se realizarán con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de 

cemento M5, enfoscadas y bruñidas en su interior, sobre solera de hormigón y tapa de hormigón armado.

Se dispondrá sistema de evacuación de aguas separativo para aguas pluviales y para aguas residuales/

grises procedentes del edificio de aseos-vestuarios preexistente, que acometerán a la red pública 

municipal.

MC 11.7. VENTILACIÓN

No se contempla en el presente proyecto la instalación de nungún sistema de ventilación híbrida o 

mecánica. 

MC 11.8. TELECOMUNICACIONES

No se contempla en el presente proyecto la instalación de ningún sistema de telecomunicaciones.

MC 11.9. INSTALACIONES TÉRMICAS. CLIMATIZACIÓN

No se contempla en el presente proyecto la instalación de ningún sistema de calefacción, aire 

acondicionado o climatización.

MC 11.10. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

No se contempla en el presente proyecto la instalación de ningún sistema de energía solar térmica.

MC 11.11. PUESTA A TIERRA - RED EQUIPOTENCIAL

Las instalaciones de puesta a tierra de la construcción constarán de conductor de cobre desnudo de 35 

mm. de sección, en contacto directo con el terreno; recorren la cimentación, enlazándose a un cierto 

número de hierros de los considerados principales y, como mínimo, a uno por arranque de pilar y muro. 

Las uniones se proyectan mediante soldadura aluminotérmica. Teniendo en cuenta la longitud de 

conducción enterrada se deduce que la tensión de contacto ha de ser menor de 24 v. y resistencia menor 

de 2 Ohmios, desde el punto más alejado. Se comprobará la resistencia obtenida por si fuera preciso 

complementarlo con picas de 2 m.

Para hacer registrable la conexión de la conducción enterrada de la línea de puesta a tierra de la 

instalación con los conductores de protección y las masas metálicas importantes, se dispondrá arqueta de 

conexión. Su ubicación ha de verificarse de acuerdo con lo establecido en las instrucciones que le son de 

aplicación.

Se procederá igualmente a la correcta ejecución de las tomas de tierra correspondientes al trazado de las 

instalaciones.
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Asimismo, se dispondrá red equipotencial para piscina pública con derivaciones en cable de 10 mm. a 

todos los puntos metálicos de la piscina desde el cable desnudo de 35 mm. previamente colocado, con 

soldadura aluminotérmica.

MC 12. EQUIPAMIENTO

Sistema de depuración piscina

Instalación para depuración de piscina de uso público, mediante sistema tradicional compuesto por:

- Sumidero de fondo

- 4 skimmers

- 10 inyectores

- 2 conexiones para toma de limpiafondos

Se requerirá certificado del instalador de que la piscina ha sido montada de acuerdo a las estipulaciones 

establecidas en el decreto de piscinas de uso público de Andalucía y cualquier otra normativa y 

requerimientos que le fuesen de aplicación, de acuerdo con el tipo de piscina e instalación considerados.

Grúa-elevador hidráulico homologado

Para facilitar la accesibilidad al vaso de piscina se dispondrá una grúa-elevador hidráulico homologado 

(ver ubicación en planimetría) desmontable, fabricado en acero inoxidable. Para su funcionamiento 

requiere de una toma de agua con presión 3,5-5,5 bar.

Escalerillas de acceso a piscina

Se dispondrán un total de 4 escalerillas (ver ubicación en planimetría) asimétricas para piscinas 

enterradas, fabricadas en tubo de acero inoxidable, peldaños con superficie antideslizante y seguridad 

contra todo tipo de cortes o deslizamientos.

Duchas

Se dispondrán en el ámbito de la piscina un total de 5 duchas (ver ubicación en planimetría) con brazo de 

acero inoxidable y grifo lavapies.

Zonas de sombra

Se dispondrán zonas de sombra (ver ubicación en planimetría) para lo cual se recurrirá a sistema de 

sombreado mediante toldos vela, cables de acero inoxidable, tensores y anclajes a muros de bloque de 

hormigón.

Las características concretas del resto de instalaciones y equipamientos (instalación eléctrica, alumbrado, 

fontanería, etc.) del presente proyecto quedan reflejadas en sus apartados correspondientes de la 

Memoria, así como en la planimetría.

En Granada, a 15 de octubre de 2018.

Fdo.: El Arquitecto      

         Jorge Mingorance Alonso
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MCA. MEMORIA DE CÁLCULO

MCA 1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

El presente proyecto contempla la construcción de una piscina municipal con vaso enterrado y el 

condicionamiento de los espacios públicos anexos, no previéndose por tanto la ejecución de otras 

construcciones que requieran cimentación y un sistema estructural propiamente dicho.

Una vez que las excavaciones hayan alcanzado la cota del firme de cimentación considerado en proyecto 

y reflejado en el informe geotécnico, y previa comprobación de la Dirección Facultativa, se procederá a la 

ejecución del vaso de piscina.

La piscina se ejecutará por un vaso monolítico, construido con gunita por vía húmeda (hormigón lanzado 

a presión, prefabricado en planta), con paramentos verticales de 20 cm. de espesor y losa de fondo del 

vaso de 25 cm. de espesor, compuesto por 350 kg. de cemento por m3, dando una resistencia de 250 kg/

cm2 a los 28 días.

Se empleará hormigón HA-30/F/12/IV, con armadura formada por doble malla electrosoldada ME 20x20 

diam. 10-10 B 500T 6x2,20 UNE-EN 10080 para los muros del vaso de piscina, y doble malla 

electrosoldada ME 20x20 diam. 6-6 B 500T 6x2,20 UNE-EN 10080 para la losa de fondo. En ambos casos 

(paredes y solera), la doble malla electrosoldada se reforzará en esquinas con varillas de 10 mm. de 

diámetro.

El vaso de piscinas se ejecutará sin juntas de dilatación, con remate de esquinas interiores verticales y 

horizontales en media caña y zunchos de remate. Para la ejecución del mismo se construirán previamente 

muretes de fábrica de bloques de hormigón 40x20x20 cm. a modo de encofrado perdido para gunitado 

posterior del hormigón. En aquellas zonas del vaso de piscina en las que sea necesario efectuar relleno 

compactado, los paramentos verticales del vaso se ejecutarán con costillas-contrafuertes de hormigón 

armado tal y como se indica en la planimetría del presente proyecto.

En cuanto a los cerramientos perimetrales del solar y muros interiores de distribución, construidos 

mediante fábrica de bloques de hormigón 40x20x20 cm. éstos se ejecutarán sobre zunchos de hormigón 

armado HA-25/P/40/ IIa, con tamaño máximo del árido de 40 mm, elaborado en central, con armadura 

B-500 S (40 kg/m3), de  40x40 cm. en toda su longitud.
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Se indican a continuación las prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE. El DB-SE constituye la 

base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:

apartado Procede
No 

procede

DB-SE MCA 1.1    Seguridad estructural X

DB-SE-AE MCA 1.2    Acciones en la edificación X
DB-SE-C MCA 1.3    Cimentaciones X

DB-SE-A -    Estructuras de acero X
DB-SE-F -    Estructuras de fábrica X
DB-SE-M -    Estructuras de madera X

Deberá tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

apartado Procede
No 

procede

NCSE MCA 1.4    Norma de construcción sismorresistente X
EHE MCA 1.5    Instrucción de hormigón estructural X
EFHE MCA 1.6    Instrucción para el proyecto y la  

   ejecución de forjados unidireccionales
   de hormigón estructural realizados con
   elementos prefabricados

X

De acuerdo con el artículo 10 “Exigencias básicas de seguridad estructural (SE)” del Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE nº 74, martes 

28 de marzo de 2006):
1. El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido 
durante su construcción y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que 
cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en  la edificación”, “DB-SE-C 
Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”, especifican parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superacion de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural.

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.

10.1.  Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad:  la resitencia y estabilidad serán las adecuadas para que no se 
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias 
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un  evento extraordinario no 
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2.  Exigencia básica SE 2:  Aptitud al servicio:  la aptitud al servicio será conforme con  el uso previsto del edificio, de 
forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite  a un  nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
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MCA 2. SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

MCA 2.1. ANTECEDENTES

El presente proyecto contempla la construcción de una piscina municipal de uso público y sus espacios 

vinculados, así como el acondicionamiento de espacio público anexo a la misma. La zona de 

equipamientos destinados a aseos y vestuarios se encuentra ubicada en edificio preexistente, no siendo 

objeto del presente proyecto. No obstante, se prevé para dicho edificio la ejecución de la red de 

acometida de saneamiento y evacuación necesaria (no incluyéndose la red interior del edificio) hasta la 

red municipal de saneamiento.

MCA 2.2. NORMATIVA QUE SE APLICA

Se ha tenido en cuenta la normativa vigente, tomándose como referencia en este caso para su diseño y 

cálculo las determinaciones y parámetros de dimensionado derivados del DB-HS5 Evacuación de aguas 

del Código Técnico de la Edificación.

Se realizará la pertinente prueba de estanqueidad de la instalación.

MCA 2.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN

Se dispondrá sistema de evacuación de aguas separativo e independiente para aguas pluviales y para 

aguas residuales/grises procedentes del edificio de aseos-vestuarios preexistentes, que acometerán a a red 

pública municipal.

En el trazado de la red se utiliza tubería de PVC de presión, sobre lecho de hormigón H-100 y cama de 

arena, recubierta con el mismo material, cuando discurra por el exterior de la edificación. Asimismo, se 

reforzarán los colectores enterrados. La pendiente mínima será del 1%, se atenderá en cualquier caso a la 

indicada en la planimetría correspondiente.

Las arquetas se realizarán con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de 

cemento M5, enfoscadas y bruñidas en su interior, sobre solera de hormigón y tapa de hormigón armado.

Todos los aparatos se dotan de llave de corte y desagüe a bote sifónico, así como llaves de corte generales 

de cada núcleo húmedo. 

Se aislará convenientemente la instalación en aquellos tramos en que pudiesen ocasionar ruidos molestos.

MCA 2.4. VENTILACIÓN

Se establecerá ventilación primaria o directa de las bajantes si resultase necesario. 

MCA 2.5. PREDIMENSIONADO DE LA RED

La red de saneamiento se proyecta de acuerdo con las especificaciones y trazado que se refleja en planos, 

así como los distintos diámetros de los tramos.

La dirección técnica podrá modificar los diámetros y el trazado de la instalación durante el desarrollo de 

la obra si así lo estimase oportuno. 

Se predimensiona la red tomando como referencia las indicaciones del DB-HS5 del CTE. El dimensionado 

del sistema de evacuación de aguas pluviales se obtiene en función de la superficie de a evacuar en la 

zona pluviométrica correspondiente.
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MCA 3. FONTANERÍA

MCA 3.1. ANTECEDENTES

El presente proyecto contempla la construcción de una piscina municipal de uso público y sus espacios 

vinculados, así como el acondicionamiento de espacio público anexo a la misma. La zona de 

equipamientos destinados a aseos y vestuarios se encuentra ubicada en edificio preexistente, no siendo 

objeto del presente proyecto. No obstante, se prevé para dicho edificio la ejecución de la red de 

suministro necesaria (no incluyéndose la red interior del edificio) desde la red municipal.

En caso de que fuera necesario, se solicitarán al suministrador los datos de presión y caudal.

MCA 3.2. NORMATIVA QUE SE APLICA

Se ha tenido en cuenta la normativa vigente, tomándose como referencia en este caso para su diseño y 

cálculo las determinaciones y parámetros de dimensionado derivados del DB-HS4 Suministro de agua del 

Código Técnico de la Edificación.

MCA 3.3. NECESIDADES

La demanda para el dimensionado de la red es la normal para el tipo de construcción considerada con las 

características reflejadas en proyecto.

Durante la ejecución de la obras podrá determinarse la colocación adicional de tomas de riego y puntos 

de agua para baldeo en los espacios exteriores.

Se determina el gasto o consumo según establecen las tablas para cada tipo de aparato, haciendo un 

correcto uso y considerando unas condiciones estándar de funcionamiento de los grifos, con una 

velocidad de circulación entre 0.5 y 1 m/seg.

Los caudales instantáneos mínimos previstos por aparato son los siguientes:

- Ducha exterior: caudal de AF 0,2 dm3/s por aparato

- Grifo exterior: caudal de AF 0,15 dm3/s por aparato

El presente proyecto no contempla la instalación de red de ACS.

MCA 3.4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS

Se ha diseñado una red ramificada de agua fría. La ubicación de contadores, llaves generales de corte, etc. 

quedan reflejadas en los correspondientes planos de instalaciones.

La separación de protección entre canalizaciones paralelas de fontanería y cualquier conducción o 

cuadro eléctrico ha de ser mayor de 30 cm. La inserción de las conducciones en los paramentos, así como 

el paso de un lado a otro de los mismos, se hace empleando pasamuros, de modo que permita las 

dilataciones.

En aquellos casos en los que se produzcan cruces con la instalación eléctrica, las conducciones de agua 

siempre discurrirán por debajo de las anteriores.

En ningún caso pueden estar las canalizaciones en contacto con el yeso, ni liadas en papeles o cualquier 

otro elemento que pueda guardar la humedad. De igual forma, las canalizaciones de agua no discurrirán 

bajo suelos.

Sea como fuere, el objetivo básico reside en la disposición de los medios adecuados para suministrar el 

equipamiento higiénico previsto de agua de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 

funcionamiento, sin alteración de las propiedades e impidiendo los posibles retornos.
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MCA 3.5. PREDIMENSIONADO DE LA RED

La red de fontanería se proyecta en tubería de polietileno de baja densidad apta para uso alimentario, para 

presión de trabajo de 10 atmósferas, designada por su diámetro interior en milímetros.

Se predimensiona la red tomando como referencia las indicaciones del DB-HS4 del CTE. 

Los diámetros mínimos nominales de referencia de las derivaciones a los aparatos (tubo de cobre o 

plástico) son los siguientes:

 Lavamanos   12 mm.

 Lavabo, bidé   12 mm.

 Ducha    12 mm.

 Inodoro con cisterna  12 mm.

 Lavadero   12 mm.

Los diámetros mínimos nominales de referencia de alimentación (tubo de cobre o plástico) son los 

siguientes:

 Cuarto húmedo   20 mm.

 Derivación particular  20 mm.

 Columna   20 mm.

 Distribuidor principal  25 mm.

MCA 3.6. MATERIALES A EMPLEAR

La red de fontanería se proyecta en tubería de polietileno de baja densidad apta para uso alimentario, para 

presión de trabajo de 10 atmósferas. Toda la instalación de agua fría que discurra por exteriores irá 

convenientemente encoquillada con coquilla elastomérica de 25 mm. en prevención de posibles heladas.

Las tuberías han de ser lisas y de sección circular, con generatrices rectas y no presentar rugosidades ni 

rebabas en sus extremos.

La acometida será de polietileno con uniones mecánicas o por termofusión.

MCA 4. ELECTRICIDAD Y PUESTA A TIERRA

MCA 4.1. ANTECEDENTES

Se realiza el suministro a través de la Compañía Eléctrica, mediante red que discurre próxima al solar 

donde se ubica la construcción. De acuerdo con los requerimientos de uso expresados por el Promotor y 

la demanda prevista, se dota a la construcción de un grado de electrificación alta o elevada. Los detalles 

concretos de la instalación se describen en la documentación gráfica del presente proyecto.

MCA 4.2. NORMATIVA QUE SE APLICA

Para la redacción del presente Proyecto, en su apartado referente a la instalación eléctrica prevista, y en la 

posterior ejecución de las obras, se seguirá en todo momento a lo dispuesto por la siguiente 

reglamentación:

1.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (R.D. 842/2002, 

de 2 de agosto).

2.- Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía 

eléctrica, Endesa Distribución S.A., en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o de aquella 

otra empresa suministradora que le correspondiese.

Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
35



Cualquier modificación que, durante el transcurso de la obra, pudiera realizarse sobre el presente 

documento, en función de las demandas requeridas por el Promotor, atenderán en todo momento a lo 

dispuesto en la reglamentación anteriormente mencionada.

MCA 4.3. NECESIDADES

El programa previsto para en el presente proyecto, a efectos de usos y necesidades consta de:

- Zona de acceso general y espacio público

- Zona de acceso a vestuarios y piscina

- Ámbito de la piscina

- Zona de acceso a instalaciones

- Instalaciones 01

- Instalaciones 02

Asimismo es necesario destacar la presencia del sistema de impulsión y depuración de la piscina, ubicado 

en la zona de instalaciones 01.

MCA 4.4. DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS ELÉCTRICAS

Evaluando los consumos básicos en vatios para cada receptor de uso más corriente, se obtiene un grado 

de electrificación alta o elevada. La previsión de carga es de 9.200 W.

Los circuitos a instalar en este caso, para el conjunto de la edificación, son los siguientes:

C01. Iluminación exterior zona de acceso general y espacio público

C02. Iluminación exterior zona de acceso vestuarios-piscina y zona acceso instalaciones

C03. Iluminación exterior ámbito piscina

C04. Iluminación interior instalaciones 01

C05. Iluminación interior instalaciones 02

C06. Tomas de corriente zona acceso general-espacio público

C07. Tomas de corriente instalaciones 02

C08. Tomas de corriente zona acceso instalaciones

C09. Tomas de corriente instalaciones 01

C10. Sistema de impulsión y depuración piscina

MCA 4.5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS

Se trata de un tipo de instalación convencional para este tipo de construcciones, y consta básicamente de:

1. Instalación de enlace.

2. Instalacion interior.

3. Puesta a tierra.

Se desarrollan a continuación, indicándose las características más destacables a tener en cuenta en cada 

una de estas partes. El esquema de la instalación eléctrica así como sus circuitos queda definido en la 

documentación gráfica del presente proyecto.

1. Instalación de enlace.

Une la red interior con la red de distribución. Se compone de:

a) Acometida. Dispone la edificación de acometida ubicada en armario localizado en el límite de la 

propiedad pública y privada.
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b) Caja de protección y medida. Alojada en armario anteriormente mencionado, en ella se ubican la caja 

general de protección y el contador. Se garantizará que queda alejada de otras instalaciones como agua, 

etc. En cualquier caso, se adecuará a los tipos fijados por la empresa suministradora. Se eligen los 

cortacircuitos fusibles para los conductores de fase o polos, con poder de corte al menos igual a la 

corriente de cortocircuito posible en el punto de su instalación; se comprueba la existencia de borne para 

el conductor de neutro.

c) Línea repartidora. Enlaza la caja general de protección del contador y está constituida por conductores 

aislados en el interior de tubos.

d) Derivación individual. Enlaza el contador con los dispositivos de protección y mando, ya situados en el 

interior de la construcción.

2. Instalación interior.

Alimentada por la red de distribución permite la utilización de la energía eléctrica. Se compone de:

a) Cuadro general de distribución. Contiene los diferenciales y magnetotérmicos de cada circuito, además 

del interruptor general magnetotérmico y la red diferencial. Cada circuito tiene su propia protección 

contra sobrecargas y cortocircuitos. Está situado tal y como muestran los planos, a una altura de 1.80 m.; 

junto a éste se encuentra el interruptor de control de potencia. Los dispositivos de protección serán, para 

un grado de electrificación elevado, tal y como se indica en los esquemas que aparecen en la planimetría.

b) Circuitos interiores. Se diseñan de acuerdo con el número de puntos previstos en la legislación vigente 

y correspondiente al grado de electrificación elevada. En paramentos verticales las conducciones se 

realizan siguiendo un trazado perfectamente paralelo y evitándose disminución de la sección útil de las 

mismas. Todos los empalmes registrados en las cajas de paso y derivación se proyectan con piezas 

especiales, empleándose cuando existe algún tramo de 3 curvas de 90º o 15 metros de longitud de 

conducción.

Todas las instalaciones de distribución se realizan con conductores de cobre, con doble capa de 

aislamiento de PVC. Estos conductores se canalizan bajo tubo de PVC flexible e incombustible.

Se emplearán mecanismos de primera calidad. La instalación eléctrica no discurrirá bajo ningún concepto 

por debajo de las instalaciones de fontanería y saneamiento.

En el aseo y locales húmedos se respetarán los volumenes de protección y prohibición, de acuerdo con 

las determinaciones indicadas en el Reglamento a este respecto.

En cualquier caso, las instalaciones de distribución se ejecutarán de acuerdo con el R.E.B.T. 2002.

3. Puesta a tierra.

Es su objeto canalizar las corrientes de fuga o derivación de las líneas receptoras, que puedan producir 

una descarga a los usuarios, así como disipar la sobretensión de maniobra o bien de origen atmosférico.

Se compone esta red de electrodos, línea de enlace con tierra, línea principal de tierra, derivación y 

conductores de protección.

Para la instalación de red de electrodos se tendrá en cuenta que el conductor, que será de cobre desnudo 

de 35 mm., ha de estar siempre en contacto con el terreno natural y atado a su vez a las armaduras de 

cimentación.

Una vez comprobada la resistencia requerida con el conductor de cobre se verá si precisa además la 

instalación de picas adicionales.

La resistencia de tierra para este conductor de cobre se obtiene a partir de la expresión:

R= 2/Lc

La resistencia de tierra para una pica de 2m. de longitud y 14 mm. de diámetro clavada verticalmente en 

el terreno será:
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R= r/Lp

donde,

r= resistividad del terreno en Ohm/m.

Lc= longitud del cable en metros.

Lp= longitud de la pica en metros.

Por su parte el conductor de protección tendrá una sección igual a la del conductor de fase polar en las 

secciones utilizadas.

MCA 4.6. PREDIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Una vez conocido el grado de electrificación en función de la potencia necesaria se determina la sección 

de los conductores. En el cálculo de las secciones se tendrá en cuenta que las intensidades de corriente 

cumplan con las instrucciones MIBT-004 y MIBT-017 del vigente REBT.

1. Cálculo por caída de tensión.

Éstas no sobrepasarán las indicaciones siguientes:

Derivación individual desde CGP al cuadro general: caída de tensión máxima menor del 1%.

Instalación interior iluminación: caída de tensión máxima desdeel origen menor del 3%.

Instalación interior fuerza: caída de tensión máxima desde el origen menor del 5%.

Se comprueba a partir de estas expresiones:

- En conductores de canalización de fase + neutro / 2 fases la intensidad por fase es

e= 2/56S*(I*L*cos fi)

- En conductores de canalización de 2 fases + neutro (potencia repartida uniformemente entre las dos 

fases y conectadas entre éstas y el neutro)

e= 1,73/56S*(I*L*cos fi)

- En conductores de canalización de 3 fases / 3 fases + neutro (la carga se considera equilibrada)

e= 1,73/56S*(I*L*cos fi)

donde,

e= caída de tensión, en V, medida entre los mismos conductores que U

L= longitud simple de la canalización, en m.

S= sección de los conductores, en mm2.

I= intensidad por fase, en A.

cos fi= factor de potencia.

U= tensión, en V.

2. Cálculo de la Intensidad, en función de la potencia.

Se comprueba a partir de las siguientes expresiones:

- En conductores de canalización de fase + neutro / 2 fases la intensidad por fase es

I= P/U*cos fi

- En conductores de canalización de 2 fases + neutro (potencia repartida uniformemente entre las dos 

fases y conectada entre éstas y el neutro)

I= P/2U*cos fi

- En conductores de canalización de 3 fases / 3 fases + neutro (la carga se considera equilibrada)

I= P/1,73*U*cos fi

donde,

I= intensidad por fase, en A.

P= potencia instalada, en W.
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L= longitud simple de la canalización, en m.

cos fi= factor de potencia.

U= tensión, en V.

Se comprueban por estos dos procedimientos las previsiones para cada circuito; se indican en el sistema 

unifilar.

MCA 4.7. MATERIALES A EMPLEAR

Se utilizarán los materiales de uso más frecuente, conductores de cobre con aislamiento de etileno-

propileno, PVC o polietileno reticulado en línea repartidora y derivación a caja de protección y mando; 

en las instalaciones interiores ésta será de goma butílica o PVC.

Se canalizan a su vez bajo tubo flexible de PVC incombustible para montaje empotrado de 16 mm. de 

diámetro mínimo.

En Granada, a 15 de octubre de 2018.

Fdo.: El Arquitecto      

         Jorge Mingorance Alonso
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MN. NORMATIVA APLICABLE

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del  Decreto 462/1971, de 11 de marzo,  en la redacción 
del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción 
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 02.  Accesibilidad universal

 03.  Acciones en la edificación 

 04.  Aislamiento acústico 

 05.  Aparatos elevadores 

 06.  Audiovisuales 

 07.  Calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, energía solar. RITE

 08.  Casilleros postales 

 09. Certificación de eficiencia energética de los edificios

 10.  Conglomerantes. Cementos y cales 

 11.  Cubiertas. Protección contra la humedad 

 12.  Electricidad e Iluminación

 13.  Energía. Aislamiento térmico, ahorro de energía

 14.  Estructuras de acero 

 15.  Estructuras de forjados 

 16.  Estructuras de hormigón 

 17.  Instalaciones especiales. Acción del rayo 

 18.  Ladrillos y bloques. Estructuras de fábrica

 19.  Madera. Estructuras de madera 

 20.  Medio ambiente. Calidad del aire. Residuos 

 21. Protección contra incendios

 22 Residuos de la construcción

 23. Seguridad de utilización

 24. Seguridad y salud en el trabajo

 25. Suelos. Cimentaciones

 26. Yeso

 27. Uso y Mantenimiento

 28. Vivienda protegida

 29. Control de calidad. Marcado CEE

Notas:  el carácter genérico de esta relación hará necesario que se complete con normativas específicas 
cuando se trate de edificaciones de usos concretos y con la normativa específica del municipio en el que 
se actúe. 
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00.  NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 313; 31.12.02 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la 

Jefatura del Estado.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. PARTE I (General) Y PARTE II (Documentos Básicos) 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (Partes I y II, en la Parte I se 

establecen las Exigencias Básicas que han de cumplirse aplicando la Parte II)

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. Aprueba el documento básico DB-HR 

Protección frente al ruido.
B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, 

de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR 

Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 

Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba 
el documento básico DB-HR Protección frente al ruido.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre.

B.O.E. 230; 23.09.09 Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por 

la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de 
la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad.

01.  ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 
de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E. 237; 03.10.74 

B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores.

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.

B.O.J.A. 081; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la Presidencia de la Junta 

de Andalucía.

CONTADORES DE AGUA FRÍA.

B.O.E. 055; 06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.

B.O.E. 025; 30.01.89 Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

02. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad. Ministerio de Vivienda

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y 

UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS.

B.O.E. 061; 11.03.10 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Ministerio de 

Vivienda

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA 

EDIFICACIÓN Y EL  TRANSPORTE EN ANDALUCÍA

B.O.J.A. 140; 21.07.09 Decreto 293/2009, de 7 de JULIO, de la Consejería de la Presidencia.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (LIONDAU).

B.O.E. 289; 03.12.03 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Presidencia del Gobierno.

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL 

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES

B.O.E. 113; 11.05.07 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Mº de La Presidencia

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad.

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS.

B.O.E. 051; 28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo.
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INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS.

B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; artc. del 54º al 61º.

PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE 
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

B.O.E. 082; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y Ciencia; artc. 6º.

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS 

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

B.O.E. 072; 24.03.07 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, del Mº de La Presidencia.

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS 
DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

B.O.E. 290; 04.12.07 Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Mº de La Presidencia.

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

B.O.E. 310; 27.12.07 Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de Presidencia del Gobierno.

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS.

B.O.J.A. 005; 21.01.86 Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de 

Construcciones y Equipamiento Escolar.

CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON 

MINUSVALÍAS, PARA PODER SUSCRIBIR CONCIERTOS DE PLAZAS CON DICHO INSTITUTO.

B.O.J.A. 086; 07.08.93 Resolución de 30 de julio de 1993, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, 

de la Cª de Asuntos Sociales.

B.O.J.A. 107; 02.10.93 Corrección de errores.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA.

B.O.J.A. 045; 17.04.99 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

B.O.E. 107; 05.05.99	

03.  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCULO.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 
de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre.
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NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02).

B.O.E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento.

04.  AISLAMIENTO ACÚSTICO –Ver Apartado 20 MEDIO AMBIENTE-

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 

Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. . 
B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del documento básico DB-HR 

Protección frente al ruido.

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba 

el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre.

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba 

el documento básico DB-HR Protección frente al ruido.

05.  APARATOS ELEVADORES

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.

B.O.E. 141; 14.06.77 Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria.
B.O.E. 170; 18.07.77 Corrección de errores.

B.O.E. 063; 14.03.81 Modificación  artc. 65.

B.O.E. 282; 25.11.81 Modificación cap. 1º. Título 2º
B.O.E. 050; 29.04.99 Modificación artc. 96

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN.

B.O.E. 296; 11.12.85 Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria y Energía.

  Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con excepción 

de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 (Disposición derogatoria única)

REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.

B.O.J.A. 106; 25.11.86 Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejería de Fomento y Turismo.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS.
- A partir del 30.06.99 ver Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 1314/1997.

B.O.E. 239; 06.10.87 Orden de 23 de septiembre de 1987 del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 114; 12.05.88 Corrección de errores.

B.O.E. 223; 17.09.91 Modificación.

B.O.E. 245; 12.10.91 Corrección de errores.
B.O.E. 117; 15.05.92 Complemento.

B.O.E. 097; 23.04.97 Modificación sobre instalaciones de ascensores sin cuarto de máquinas.

B.O.E. 123; 23.05.97 Corrección de errores.

Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
44



INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

B.O.E. 162; 07.07.88 Orden de 28 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 239; 05.10.88 Corrección de errores.

B.O.E. 098; 24.04.90 Modificación.
B.O.E. 115; 14.05.90 Corrección de errores.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE 
MANUTENCIÓN.

B.O.E. 137; 09.06.89 Orden de 26 de mayo 1989 del Mº de Industria y Energía.

DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE 

ASCENSORES.

B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 179; 28.07.98 Corrección de errores

AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO.

B.O.E. 230; 25.09.98 Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía

REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, ASÍ COMO DE OTROS DISPOSITIVOS 

COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES.

B.O.J.A. 121; 24.10.98 Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la Cª de Trabajo e Industria.

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS ASCENSORES EN SUS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

B.O.J.A. 016; 06.02.99 Orden de 29 de diciembre de 1998, de la Cª de Trabajo e Industria.

B.O.J.A. 041; 08.04.99 Corrección de errores.

06.  AUDIOVISUALES. TELECOMUNICACIONES

INSTALACIÓN DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE.

B.O.E. 116; 15.05.74 Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

REGULACIÓN DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS ANTENAS DE LAS ESTACIONES 
RADIOELÉCTRICAS DE AFICIONADOS.

B.O.E. 283; 26.11.83 Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED DE LA RED TELEFÓNICA CONMUTADA Y LOS 

REQUISITOS MÍNIMOS DE CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE ABONADO.

B.O.E. 305; 22.12.94 Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente.

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.

B.O.E. 051; 28.02.98 Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.

REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE 

EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 
 - Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 401/2003 relativas a la entrada en vigor del Reglamento Regulador de 

la ICT
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B.O.E. 058; 09.03.99 Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, del Mº de Fomento.

B.O.E. 268; 09.11.99 Desarrollo. Orden de 26 de octubre de 1999, del Mº de Fomento.
B.O.E. 304; 21.12.99 Corrección de errores de la Orden 26 de octubre de 1999.

B.O.E. 034; 09.02.00 Resolución de 12 de enero de 2000, del Mº de Fomento.

B.O.E. 148; 21.06.00 Modificación. Orden de 7 de junio 2000, del Mº de Ciencia y  Tecnología.
B.O.E. 115; 14.05.03 Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Mº de Ciencia y  Tecnología.

07.  CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGÍA SOLAR. RITE

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE)

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación. 
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).

B.O.E. 207; 29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del Mº de la Presidencia, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

B.O.E. 051; 28.02.08 Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

B.O.E. 298; 11.12.09 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.

B.O.E. 291; 06.12.77 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 009; 11.01.78 Corrección de errores.

B.O.E. 057; 07.03.79 MODIFICACION artc. 3, 28, 29, 30, 31 y Dispº Adicional 3º.
B.O.E. 101; 28.04.81 MODIFICACION artc. 28, 29 y 30.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA 
PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.

B.O.E. 029; 03.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 112; 10.05.79 MODIFICACION MI-IF 007 y 014.

B.O.E. 251; 18.10.80 MODIFICACION MI-IF 013 y 014.

B.O.E. 291; 05.12.87 MODIFICACION MI-IF 004

B.O.E. 276; 17.11.92 MODIFICACION MI-IF 005
B.O.E. 288; 02.12.94 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 009 y 010.

B.O.E. 114; 10.05.96 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.

B.O.E. 060; 11.03.97 MODIFICACIÓN TABLA I MI-IF 004.
B.O.E. 010; 12.01.99 MODIFICACIÓN MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE 
Y CLIMATIZACIÓN.

B.O.E. 099; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 055; 05.03.82 Prórroga de plazo.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN 

DE AGUA CALIENTE.

B.O.J.A. 029; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de 

    Andalucía.
B.O.J.A. 036; 17.05.91 Corrección de errores.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O 

COMERCIALES.

-Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para 

Instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de 27 de marzo de 1974, de 
Presidencia de Gobierno 

B.O.E. 281; 24.11.93 Real Decreto 1853/1993 de 22 de octubre del Ministerio de la 
    Presidencia 

B.O.E. 057; 08.03.94 Corrección de errores

INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES 

COMBUSTIBLES

B.O.E. 008; 09.01.86 Orden de 17 de Diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E. 100; 26.04.86 Corrección de errores

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN 
DEPÓSITOS FIJOS

B.O.E.  046; 22.02.86 Orden de 29 de enero de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.  138; 10.06.86 Corrección de errores

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"

B.O.E. 292; 06.12.74 Orden de 18 de noviembre de 1974. Ministerio de Industria (derogado 

    parcialmente)

B.O.E. 267; 08.11.83 Orden de 26 de octubre de 1983 Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 de la 
orden de 18 de Noviembre

B.O.E. 175; 23.07.84 Corrección de errores de la Orden de 26 de octubre

B.O.E. 175; 23.07.84 Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento
B.O.E. 068; 21.03.94 Modificación del apartado 3.2.1. de la  ITC- MIG  5.1 

B.O.E. 139; 11.06.98 Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2.  del Reglamento 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03. INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO.

B.O.E. 254; 23.10.98 Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de Industria y 

    Energía
B.O.E.  021; 24.01.98 Corrección de errores

08.  CASILLEROS POSTALES

REGLAMENTO REGULADOR DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES.

B.O.E. 313; 31.12.99 Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
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09.  CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN.

B.O.E. 027; 31.01.07 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, de la Presidencia del Gobierno.

REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

B.O.J.A. 145; 22.07.08 ORDEN de 25 de junio de 2008, por la que se crea el Registro Electrónico de 

Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción y se 
regula su organización y funcionamiento, de la Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa

10.  CONGLOMERANTES. CEMENTOS Y CALES

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08).

B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08). Ministerio de la Presidencia.

B.O.E 220; 11.09.08 CORRECCIÓN de errores del R.D. 956/2008. Ministerio de la Presidencia.

DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y 
Energía.

B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACIÓN.

B.O.E. 312; 29.12.89 MODIFICACIÓN.

B.O.E. 158; 03.07.90 MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor.
B.O.E. 036; 11.02.92 MODIFICACIÓN.

B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACIÓN.

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS 

PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS 

PREFABRICADOS.

B.O.E. 021; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía.

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS. (RCA-92).

B.O.E. 310; 26.12.92 Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de Obras Públicas y Transportes.

11.  CUBIERTAS. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 
de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre.
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DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA LA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN.

B.O.E. 070; 22.03.86 Orden de 12 de marzo de 1986, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 233; 29.09.86 Ampliación de la entrada en vigor.

12.  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01a BT 

54

B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología.

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS 

DE TRANSFORMACIÓN

B.O.E. 288; 01.12.82 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía

B.O.E. 015; 18.01.83 Corrección de errores.
B.O.E. 152; 26.06.84 MODIFICACIÓN

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR.

B.O.E. 183; 01.08.84 Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 256; 25.10.84 MODIFICACION de MIE.RAT 20.

B.O.E. 291; 05.12.87 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.
B.O.E. 054; 03.03.88 Corrección de errores.

B.O.E. 160; 05.07.88 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.

B.O.E. 237; 03.10.88 Corrección de erratas.
B.O.E. 005; 05.01.96 MODIFICACIÓN de MIE-RAT 02

B.O.E. 047; 23.02.96 Corrección de errores

B.O.E. 072; 24.03.00 Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 
  2000 del Mº de Industria y Energía).

B.O.E. 250; 18.10.00 Corrección de errores   

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN 
Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.

B.O.E. 068; 19.03.08 REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 

01 a 09.

CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDIDA.

B.O.E. 183; 02.08.06 REAL DECRETO 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control 
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida..

Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
49



SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS POLÍGONOS URBANIZADOS POR EL Mº DE LA VIVIENDA.

B.O.E. 083; 06.04.72 Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria.

REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

B.O.E. 310; 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía.
B.O.E. 062; 13.03.01 Corrección de errores

B.O.E. 054; 12.05.01 ACLARACIONES. Instrucción de 27.03.01, de la Dº Gral. de Industria, Energía 

y Minas

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS  INDUSTRIALES.

B.O.J.A. 106; 14.09.00 Decreto 358/2000,  de 18 de julio, de la Cª de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico.

B.O.J.A. 128; 07.11.00 Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000. Cª de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico.

13.  ENERGÍA. AISLAMIENTO TÉRMICO, AHORRO DE ENERGÍA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre.

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN.

B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores.

B.O.E. 222; 16.09.87 Anulación la 6ª Disposición.

B.O.E. 053; 03.03.89 MODIFICACIÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES TÉRMICOS Y SU 

HOMOLOGACIÓN.

B.O.E. 064; 15.03.86 Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 107; 05.06.86 Corrección de errores

B.O.E. 081; 05.04.99 Modificación. Orden de 23 de marzo de 1999

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 

HOMOLOGACIÓN.

B.O.E. 186; 05.08.86 Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 257; 27.10.86 Corrección  de errores.
B.O.E. 034; 09.02.00 Modificación. Real Decreto 113/2000, de 28 de enero, del Mº de Industria y 

Energía
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14.  ESTRUCTURAS DE ACERO

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación

RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS CONSTRUIDOS 

O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS.

B.O.E. 003; 03.01.86 Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE.

B.O.E. 012; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 038; 13.02.86 Corrección de errores.

15.  ESTRUCTURAS DE FORJADOS

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08. 

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). Ministerio de la Presidencia.

B.O.E. 309; 24.12.08 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS.

B.O.E. 190; 08.08.80 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 301; 16.12.89 Modificación de los modelos de fichas técnicas.

B.O.E. 056; 06.03.97 Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. 

Resolución de 30 de enero de 1997, de la Dirección General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo, del Mº de Fomento.

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMI-RESISTENTES DE 
HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN.

B.O.E. 051; 28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

16.  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08. 

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). Ministerio de la Presidencia.

B.O.E. 309; 24.12.08 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO.

B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.
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CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL.

B.O.E. 008; 09.01.96 Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 032; 06.02.96 Corrección de errores

B.O.E. 058; 07.03.96 Corrección de errores

17.  INSTALACIONES ESPECIALES. ACCIÓN DEL RAYO

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU 8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 

CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS.    

B.O.E. 255; 24.10.72 Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria.

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES.

B.O.E. 037; 12.02.92 Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno.

PARARRAYOS RADIOACTIVOS.

B.O.E. 165; 11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 165; 11.07.87 MODIFICACIÓN.

PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES 
IONIZANTES POR INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA. 

B.O.E. 091; 16.04.97 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia.

B.O.E. 238; 04.10.97 Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, 
del Consejo de Seguridad Nuclear.

18.  LADRILLOS Y BLOQUES. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 
de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre.
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN RL-88.

B.O.E. 185; 03.08.88 Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Presidencia del Gobierno.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN RB-90.

B.O.E. 165; 11.07.90 Orden de 4 de julio de 1990, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

19.  MADERA. ESTRUCTURAS DE MADERA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación. 
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre.

TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA.

B.O.E. 249; 16.10.76 Orden de 7 de octubre de 1976, del Mº de Agricultura.

20.  MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre.

LEY DEL RUIDO.

B.O.E. 276; 18.11.03 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Jefatura del Estado.

LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA

B.O.E. 275; 16.11.07 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera.
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LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA).

B.O.J.A. 143; 20.07.07 LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA

B.O.J.A. 243; 18.12.03 Decreto 326/2003 de 25 de noviembre, de la Cº de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.

B.O.J.A 161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cº de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL.

B.O.J.A. 003; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia.

ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y DE USOS 

EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN.

B.O.J.A. 097; 28.06.94 Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la Cª de Cultura y Medio Ambiente.

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-

TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. (Derogado parcialmente por la GICA)

B.O.J.A 175; 04.11.94 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.

B.O.J.A. 019; 08.02.96 Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la Cª de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. (Derogado parcialmente por la GICA)

B.O.J.A. 030; 07.03.96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Cº de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 048; 23.04.96 Corrección de errores.

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y 
VIBRACIONES.

B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la Cª de Medio Ambiente.

B.O.J.A. 046; 18.04.96 Corrección de errores.

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE LAS 

AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS.

B.O.J.A. 027; 04.03.97 Orden de 14 de febrero de 1997, de la Cª de Medio Ambiente.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA. 

B.O.J.A. 077; 05.07.97 Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la Cª de Medio Ambiente.(Formulación)

B.O.J.A. 091; 13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía.

B.O.J.A. 064; 01.04.04 DECRETO 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan 

de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.
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21.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación. 
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre.
B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

B.O.E. 298; 14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 109; 07.05.94 Corrección de errores.

B.O.E. 101; 28.04.98 Orden de 16 de abril de 1998, del Mº de Industria y energía (Normas de 
Procedimiento y Desarrollo).

ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO.

B.O.E. 149; 23.06.82 Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía

B.O.E. 266; 07.11.83 Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º
B.O.E. 147; 20.06.85 Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º

B.O.E. 285; 28.11.89 Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º

B.O.E. 101; 28.04.98 Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros.

B.O.E. 134; 05.06.98 Corrección de errores.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

  B.O.E. 303; 17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

  B.O.E. 055; 05.03.05 Corrección de errores y erratas

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

 B.O.E. 079; 02.04.05 Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Mª de la Presidencia 

22. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

B.O.E. 038; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia
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23. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye 
cuatro disposiciones transitorias y una disposición derogatoria). 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre.

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad.

24.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo.
B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115

B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN Art. 16

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros y 
establecimientos militares.

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E. 057; 07.03.09 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero.

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS 

DE VISUALIZACIÓN.

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 

CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO.

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 

BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO.

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.

B.O.E. 076; 30.03.98 Orden 25 ,de Marzo de 1998, por la que se adapta Real Decreto anterior.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia.

B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 

DE TRABAJO.

B.O.E. 188; 07.08.97   Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia.

  B.O.E. 274; 13.11.04 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.

B.O.E. 047; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS SUSTITUYAN.

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EFECTUAR 

AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN.

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

BOE 127; 29.05.06 Real Decreto de 19 de mayo de 2006, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

  Sociales.
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25.  SUELOS. CIMENTACIONES

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS.

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación

26.  YESOS

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

"RY-85".

B.O.E. 138; 10.06.85 Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno.

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y 
ESCAYOLAS.

B.O.E. 156; 01.07.86 Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 240; 07.10.86 Corrección de errores.

27. USO Y MANTENIMIENTO

NORMAS SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A 
VIVIENDAS Y EL MANUAL GENERAL PARA EL USO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.

B.O.J.A. 007; 13.01.10 Orden de 33 de noviembre de 2009, de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía

28.  VIVIENDA PROTEGIDA

REGLAMENTO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE DESARROLLAN 
DETERMINADAS DISPOSICIONES DE LA LEY 13/2005, DE 11 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE 

VIVIENDA PROTEGIDA Y SUELO.

B.O.J.A. 153; 08.08.06 Decreto 149/2006, de 25 de julio de 2006, de la Consejería de Presidencia. 

Junta de Andalucía

NORMATIVA TÉCNICA DE DISEÑO Y CALIDAD APLICABLE A LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE AGILIZAN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA OTORGAR LAS 

CALIFICACIONES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

B.O.J.A. 154; 04.08.08 Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio. Junta de Andalucía
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29.  CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE

Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE B.O.E. Nº 34 publicado el 9/2/1993. 

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 630/1992, de 29 de diciembre B.O.E. Nº 198 

publicado el 19/8/1995. Corrección de errores: BOE Nº 240 de 7/10/1995

NOTA: Para la recepción y puesta en obra de los materiales, se incluirá el listado que incluya los productos con obligación 

de disponer del Marcado CE en ese momento. Ese listado puede obtenerse actualizado en la página de información sobre 
la Directiva 89/106/CEE sobre Productos de la Construcción, del “Punto de información sobre Seguridad Industrial” del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o del Ministerio de Fomento:

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/SECRETARIA_GENERAL_TECNICA/ce/

NOTA FINAL: En el presente proyecto no se ha podido verificar el  cumplimiento de aquellas normativas específicas 
de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales (Normas publicadas por AENOR).
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MA. ANEJOS A LA MEMORIA

MA 1. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD - DECRETO 293/2009

Tiene por objeto el presente proyecto la construcción de una piscina municipal de carácter recreativo en 

solar propiedad del promotor, así como el acondicionamiento de un espacio público anexo de titularidad 

municipal ubicado junto al Colegio Municipal de Agrón.

El Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte en Andalucía (BOJA núm. 140 Sevilla, 21 de julio 2009. Corrección de errores 

BOJA núm. 219 Sevilla, 10 de noviembre 2009) aprobado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, tiene 

por objeto establecer las normas y criterios que sirvan de desarrollo a lo establecido en el Título VII de la 

Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía, en relación con 

la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte, con el fin de garantizar 

a las personas afectadas con algún tipo de discapacidad física o sensorial, permanente o circunstancial, la 

accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo las barreras y 

obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento.

En la Sección 8ª “Piscinas de concurrencia pública”, del Capítulo I “Edificios, establecimientos e 

instalaciones fijos”, del Título II “Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones” del 

mencionado Reglamento, se establece lo siguiente:

Artículo 84. Condiciones generales de accesibilidad

Deberán  ser accesibles,  de acuerdo con  las condiciones que se establecen  en esta Sección, las  piscinas de uso y 
concurrencia pública excepto las destinadas exclusivamente a competiciones deportivas que estarán  sometidas a su 
normativa específica y las infantiles dada su escasa profundidad.

Artículo 85. Itinerarios accesibles

Existirá, al menos, un  itinerario accesible que una los vasos  de las piscinas con las zonas de uso público o utilización 
colectiva y con los accesos a las  mismas, a cuyos efectos los  itinerarios  peatonales, espacios al mismo nivel o entre 
distintos niveles y pavimentos, entre otros, reunirán las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 86. Acceso a los vasos

1. Se posibilitará a las personas con movilidad reducida la entrada y salida a los vasos de las piscinas de forma 
autónoma y segura, para ello se dispondrá de los siguientes elementos:
 a) Una grúa o elevador hidráulico debidamente homologados.
 b) Una escalera accesible que cuente con  dimensiones de peldaños de huella  mínima de 30 centímetros y 
 tabica de altura máxima de 16 centímetros. La huella será antideslizante. El ancho mínimo de la escalera será 
 de 1,20 metros. Estarán dotadas de pasamanos a ambos lados,  que reunirán  las condiciones establecidas en 
 el artículo 23.5, 23.6 c), d), e) y f) y como mínimo coincidirán con  el inicio y final del desarrollo de la 
 escalera. Se instalarán pasamanos cuya altura de colocación estará comprendida entre 0,95 y 1,05 m.

2. En las piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo, se dispondrá para el acceso a los 
vasos, además de las grúas o elevadores y  las  escaleras citadas en  el apartado anterior, de rampa de acceso a la  zona 
de menor profundidad. La pendiente de la misma no podrá superar el 8% y tendrá una anchura mínima de 0,90 
metros. Su pavimento será antideslizante y no abrasivo y estará provista de pasamanos a ambos lados,  que habrán de 
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reunir las condiciones establecidas en  el artículo 22.2  y 22.3  b), c), d),  e) y f), y como mínimo coincidirán  con  el 
inicio y el final del desarrollo de la rampa

Artículo 87. Bordes

Los bordes de las piscinas deberán ser redondeados.

Artículo 88. Vestuarios, duchas y aseos

Si existen  vestuarios,  duchas y aseos en las instalaciones donde estén ubicadas las piscinas, al menos uno de cada uno 
de ellos deberá ser accesible para cada sexo, según los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

Asimismo, en el Anexo III “Exigencias mínimas particulares según uso, actividad, superficie, capacidad o 

aforo”, del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 

para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, se 

recogen las exigencias particulares de los espacios y elementos de infraestructura y urbanización, 

edificios, establecimientos e instalaciones, en función de los usos y actividades específicos y, dentro de 

cada uno de ellos, según los distintos tramos de superficie, capacidad o aforo.

El presente proyecto CUMPLE con todo lo establecido en el Reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía que le es de 

aplicación de acuerdo con sus características, tipología y el uso considerado. Las especificaciones de 

dicho Reglamento que le sean de afección deberán ser tenidas en cuenta así mismo en la ejecución de la 

obra y posterior puesta en funcionamiento y apertura de la instalación.

No obstante, es necesario realizar las siguientes observaciones:

- El equipamiento correspondiente a los aseos y vestuarios de la piscina se ubicará en edificio preexistente 

cuyo acondicionamiento ha sido llevado a cabo en fechas recientes por el Ayuntamiento, no siendo 

objeto del presente proyecto.

- Con fecha 11 de julio de 2018, el Excmo. Ayuntamiento de Agrón efectuó consulta sobre las condiciones 

de accesibilidad para la piscina objeto del presente proyecto a la Comisión Técnica de Accesibilidad en 

las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía de la Consejería de Igualdad 

y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, con el objetivo, entre otros, de que dicha Comisión estudiase 

la posibilidad de eximir a la piscina que se pretende construir de cumplir con la necesidad de dotarla de 

rampa de acceso al vaso, basándose entre otros motivos en las reducidas dimensiones de la piscina 

proyectada y el reducido espacio disponible. Asimismo, en dicha consulta el Ayuntamiento indicaba que 

desde el punto de vista técnico, constructivo y económico de las obras a ejecutar, la obligación de realizar 

la mencionada rampa conllevaría una serie de dificultades técnico-constructivas y una carga económica 

desproporcionadas, teniendo en cuenta lo reducido del tamaño de la piscina proyectada y la 

disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento. Con fecha 23 de julio de 2018, el Ayuntamiento de 

Agrón recibió respuesta a la mencionada consulta por parte de la Comisión Técnica de Accesibilidad en la 

que se le indicaba a modo de conclusión que “...Por tanto, si el órgano municipal lo cree conveniente, ya 

que dispone de justificación para ello, puede tomar la decisión de construir esta instalación con solo dos 

elementos de accesibilidad (escalera y grúa)”.
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En virtud de lo anterior, el Ayuntamiento de Agrón tomó la decisión de construir esta piscina sin dotarla de 

rampa de acceso al vaso, motivo por el cual en dicho proyecto no se contempla la ejecución de dicha 

rampa, estando dotada con solo dos elementos de accesibilidad, que son la escalera y la grúa.

A continuación se adjunta copia del Informe de la Comisión Técnica de Accesibilidad en las 

Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, emitido con fecha 23 de julio 

de 2018:
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MA 2. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REAL DECRETO 742/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS TÉCNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS

Este Real Decreto tiene por objeto establecer los criterios básicos técnico-sanitarios de la calidad del agua 

y del aire de las piscinas con la finalidad de proteger la salud de los usuarios de posibles riesgos físicos, 

químicos o microbiológicos derivados del uso de las mismas.

A efectos de este real decreto se establecen las siguientes definiciones:

1. Piscina:  Instalación formada por un  vaso o un conjunto de vasos  destinados al baño, al uso recreativo, 
entrenamiento deportivo o terapéutico, así como las construcciones complementarias y servicios necesarios para 
garantizar su funcionamiento. Pueden ser descubiertas, cubiertas o mixtas.

2. Piscina de uso público: Aquellas piscinas abiertas al público o a un grupo definido de usuarios, no destinada 
únicamente a la familia e invitados del propietario u ocupante, con independencia del pago de un  precio de entrada. 
Podrán ser:
 a)  Tipo 1. Piscinas donde la actividad relacionada con  el agua es el objetivo principal, como en  el caso de 
 piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.
 b) Tipo 2. Piscinas que actúan como servicio suplementario al objetivo principal, como en  el caso de piscinas 
 de hoteles, alojamientos turísticos, camping o terapéuticas en centros sanitarios, entre otras.

3. Piscinas de uso privado:  Aquellas piscinas  destinadas únicamente a la familia e invitados del propietario, u 
ocupante, incluyendo el uso relacionado con el alquiler de casas para uso familiar.
 a)  Tipo 3A:  Piscinas de comunidades de propietarios,  casas rurales o de agroturismo, colegios mayores o 
 similares.
 b) Tipo 3B: Piscinas unifamiliares.

4. Piscina natural:  Aquella en  la  que el agua de alimentación  del vaso es agua costera o continental, está  ubicada junto 
a su medio natural, y la renovación  del agua está asociada al movimiento natural de mareas o cursos de ríos y se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la 
calidad de las aguas de baño.

5. Vaso de agua termal o mineromedicinal: Vaso cuya agua de alimentación ha sido declarada mineromedicinal o 
termal por la autoridad competente y no está tratada químicamente, ubicada en una estación termal y utilizada 
exclusivamente para tratamientos médico-termales.

6. Vaso: Estructura constructiva que contiene el agua destinada a los usos previstos en el apartado 1.
Los vasos podrán ser:
 a) Polivalentes, de enseñanza, de chapoteo, de recreo o de natación.
 b) Fosos de saltos.
 c) De hidromasaje: Con chorros de aire o agua.
 d) Terapéuticos: Para usos médicos o rehabilitación.

7. Vaso climatizado: Vaso sometido a un proceso de calentamiento, con el fin de regular su temperatura.

8. Titular:  Persona física o jurídica, pública o privada o comunidad de propietarios que sea propietaria de la piscina, 
responsable  del cumplimiento de este real decreto. En el caso de que la piscina sea explotada por persona física o 
jurídica diferente del propietario, será titular a los efectos de la explotación en relación con este real decreto quien 
asuma dicha explotación.

9. Sistema semiautomático de tratamiento: Aquel en  que la dosificación de los productos químicos se realiza de forma 
no manual, mediante un equipo programable sin medición en continuo de ningún parámetro.
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10. Sistema automático de tratamiento:  Aquel en  que la dosificación de los productos químicos se realiza de forma no 
manual, mediante un equipo programable y asociada a la medición en continuo de algún parámetro.

11. Autoridad competente: Órganos de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y de las 
administraciones locales en el ámbito de sus competencias.

El presente proyecto CUMPLE con todo lo establecido en el Real Decreto 742/2013 que le es de 

aplicación de acuerdo con sus características, tipología y el uso considerado. Las especificaciones de 

dicho Decreto que le sean de afección deberán ser tenidas en cuenta así mismo en la ejecución de la obra 

y posterior puesta en funcionamiento y apertura de la piscina. En este sentido, se indica que:

- El titular de la piscina deberá comunicar la apertura de la misma a la autoridad competente, antes de su 

entrada en funcionamiento tras las obras de construcción o modificación de la misma. Dicha 

comunicación podrá ser realizada por medios electrónicos.

- Una vez iniciada la actividad, el funcionamiento de la piscina es una responsabilidad exclusiva del 

titular que deberá, por tanto, observar y cumplir las exigencias derivadas de esta norma y demás 

disposiciones vigentes sin perjuicio de que la administración competente establezca las medidas de 

vigilancia que estime pertinentes.

- El titular de la piscina deberá registrar los datos relativos al autocontrol y situaciones de incidencias e 

incumplimiento, con las medidas correctoras adoptadas, preferentemente en soporte informático.

- La autoridad competente pondrá a disposición de los titulares, una guía adecuada a su territorio para el 

diseño del programa de autocontrol de piscinas o en su defecto, un programa de vigilancia sanitaria de las 

piscinas para su ámbito territorial.
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MA 3. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO 23/1999, DE 23 DE FEBRERO, POR EL 

QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SANITARIO DE LAS PISCINAS DE USO COLECTIVO

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan la calidad higiénico-sanitaria 

de las piscinas de uso colectivo, el tratamiento y control de la calidad del agua del vaso, su aforo, las 

normas de régimen interno y el régimen de autorizaciones, vigilancia e inspecciones sanitarias, así como 

el régimen sancionador aplicable en los supuestos de incumplimiento.

Quedan excluidas de su ámbito de aplicación las piscinas privadas de uso unifamiliar o plurifamiliar 

pertenecientes a comunidades de vecinos de menos de veinte viviendas, las de baños termales, centros de 

tratamiento de hidroterapia y otras dedicadas exclusivamente a usos médicos, así como las dedicadas 

exclusivamente a usos y competiciones deportivas que estarán sometidas a su normativa específica.

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

- Piscina,  el recinto que comporta la existencia de uno o más vasos artificiales destinados al baño o a la natación, así 
como las diferentes instalaciones y equipamientos necesarios para el desarrollo de estas actividades.

- Zona de baño, la constituida por el vaso y el andén o playa que rodea éste.

- Playa o andén, la superficie que circunda el vaso de las piscinas.

- Zona de descanso, las áreas de hierba u otro pavimento que sirven para el juego, el descanso o la permanencia de 
los usuarios.

Se  entenderá por aforo del vaso el resultante de establecer, en las piscinas al aire libre, dos metros cuadrados de 
superficie de lámina de agua por usuario, y en las piscinas cubiertas tres metros cuadrados por usuario. La cifra 
correspondiente a este aforo se expondrá en lugar visible, tanto en la entrada de la piscina como en su interior.

El 11 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial del Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 

742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. La 

fecha de entrada en vigor del mismo fue el 11 de diciembre de 2013.

Esta norma tiene carácter básico y deroga la Orden de 31 de mayo de 1960, sobre piscinas públicas, y la 

Orden de 12 de julio de 1961, por la que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la de 31 de 

mayo de 1960, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la 

misma. Esto hace que, de facto, queden derogados también todos aquellos preceptos del Decreto 

23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso 

Colectivo, que se opongan a lo dispuesto en el real decreto.

Esto podría provocar ciertas discrepancias a la hora de aplicar ambas normas, pues los criterios sobre qué 

preceptos del Decreto andaluz se contradicen con la norma estatal podría variar entre los profesionales de 

protección de la salud en nuestra Comunidad Autónoma. Por tanto, y con la finalidad de aclarar en la 

medida de lo posible tal extremo, se redactó la Instrucción 01-2014 sobre los criterios técnico-sanitarios 

de las piscinas en Andalucía, cuyo objetivo es establecer los criterios a seguir en la aplicación del Real 

Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las 

piscinas y el Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las 
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Piscinas de Uso Colectivo, así como de otras normas aplicables a las piscinas, con la finalidad de unificar 

criterios en nuestra Comunidad Autónoma.

El presente proyecto CUMPLE con todo lo establecido en el Decreto 23/1999 que le es de aplicación de 

acuerdo con sus características, tipología y el uso considerado. Las especificaciones de dicho Decreto que 

le sean de afección deberán ser tenidas en cuenta así mismo en la ejecución de la obra y posterior puesta 

en funcionamiento y apertura de la piscina.
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MA 4. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

MA 4.1. INSTRUCCIONES DE USO

Las instrucciones de uso son indicaciones encaminadas a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:

- Evitar patologías.

- Mejorar el confort, la salubridad y la seguridad.

- Promover el ahorro de agua y energía, y no contaminar.

- Propiciar la economía de mantenimiento, etc.

Con el fin de salvaguardar las condiciones de seguridad y salud, de mantener la validez de las 

autorizaciones, licencias, calificaciones otorgadas y las garantías contratadas en las pólizas de seguros 

correspondientes, los espacios y dependencias integrados en una edificación no deberán destinarse para 

usos distintos de los que tuvieran asignados por el proyecto.  Para cualquier cambio de uso o modificación 

de las dotaciones, elementos de construcción e instalaciones, será necesario contar, previamente, con el 

asesoramiento e informes técnicos pertinentes sin perjuicio de solicitar las licencias y autorizaciones 

correspondientes, y de la comunicación a la compañía de seguros. En cualquier caso, el usuario y 

responsable de la construcción debe tener muy claro que estas instrucciones de uso no tienen carácter de 

obligación, pero que el mal uso le hace responsable de los daños que hubiera causado por ello y que las 

garantías con que cuente el edificio no cubren, entre otros, los daños causados por el mal uso ni por 

modificaciones u obras realizadas después de la recepción, salvo la subsanación de defectos observados, en 

su caso, en la misma. 

Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. 

Cada elemento tiene una misión específica y debe cumplirla siempre.

La estructura soporta el peso del edificio. Está compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales 

(pilares, soportes, muros) y enterrados (cimientos). Los forjados no sólo soportan su propio peso, sino 

también el de los tabiques, pavimentos, muebles y personas. Los pilares, soportes y muros reciben el peso 

de los forjados y transmiten toda la carga a los cimientos y éstos al terreno.

Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatológicos y del ruido 

exterior. Por una parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relación con el exterior a través 

de sus huecos tales como ventanas, puertas y balcones.

La cubierta, al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas 

extremas. Existen básicamente dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados.

Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realización de 

diferentes actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a 

los espacios interiores del edificio.

Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permiten la existencia de servicios para los 

usuarios del edificio y mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las 

funciones a realizar en el mismo.

Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya. Se 

aplican diferentes sistemas de cimentación (pilotes, zapatas, losas, etc.) según la naturaleza del terreno. 

Todos ellos quedan, generalmente, ocultos o enterrados después de su construcción. 

- Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si 

desea introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio es imprescindible contar 

con la intervención de un técnico facultado para ello.
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- Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentación no son apreciables directamente y se detectan a 

partir de las que aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.). En estos casos hace 

falta que un técnico competente realice un informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad 

y, si es el caso, la necesidad de intervención.

- Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como son nuevas construcciones, 

realización de pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentación del 

edificio. Si durante la realización de los trabajos se detectan lesiones, deberán estudiarse y, si es el caso, 

se podrá exigir su reparación.

- Las corrientes subterráneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagües pueden 

ser causa de alteraciones del terreno y de descalces de la cimentación. Estos descalces pueden producir 

un asentamiento de la zona afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la 

estructura. Por esta razón, es primordial eliminar rápidamente cualquier tipo de humedad proveniente del 

subsuelo.

- Después de fuertes lluvias se observarán las posibles humedades y el buen funcionamiento de las 

perforaciones de drenaje y desagüe.

Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto portante del edificio, encargado de trasladar a la 

cimentación, las cargas y sobrecargas que soporta. Las estructuras de más frecuente utilización son las de 

hormigón armado, las de acero y las formadas por muros de ladrillos, llamadas así según el material que 

predomine en su construcción.

Los principales elementos de la estructura son:

- Pilares: elementos resistentes verticales. Su dimensión predominante es la altura.

- Vigas: elementos resistentes horizontales (salvo excepciones). Su dimensión predominante es la Longitud, en 

cuyo sentido descansan sobre dos o más apoyos.

- Forjados: elementos resistentes de desarrollo superficial, generalmente, planos y horizontales. Sirven de 

soporte a los suelos y techos de un edificio, o se convierten en estos mismos después de algún acabado o 

revestimiento.

A veces se construyen estructuras mixtas en las que se combinan los materiales mencionados.

Puesto que la estabilidad de un edificio depende de todos y cada uno de los elementos resistentes que 

componen su estructura y que ésta se calcula y construye en base a un determinado supuesto de carga, 

deben tenerse en cuenta las siguientes prohibiciones y limitaciones:

- No se debe realizar ninguna acción que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el 

emplazamiento de cualquiera de los elementos estructurales.

- En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá el 

asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en el proyecto como en la ejecución de las obras 

correspondientes.

- No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los forjados y muros de carga sólo podrían 

realizarse previa consulta y autorización por técnico competente.

- No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas.  

- En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contengan materiales de gran peso, como 

por ejemplo el caso de armarios de almacenaje cerca de pilares o paredes de carga.

Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la estructura o en elementos en 

contacto con ella. En general estos defectos pueden tener carácter grave. En estos casos es necesario que 

un Arquitecto analice las lesiones detectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la 

necesidad de una intervención.
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Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura:

- Deformaciones: desplome de paredes, fachadas y pilares, abombamientos en techos, tejas desencajadas.

- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas, pilares, techos, aleros, vigas, pavimentos, etc.

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos.

- Desconchados en el revestimiento de hormigón.

- Aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado.

- Piezas de piedra fracturadas o con grietas verticales.

- Pequeños orificios en la madera que desprenden un polvo amarillento.

- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes.

- Reblandecimiento de las fibras de la madera.

Las juntas de dilatación, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una 

importante misión en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos 

que sufre la estructura y evitar lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razón que un mal 

funcionamiento de estos elementos provocará problemas en otros puntos del edificio y, como medida 

preventiva, necesitan ser inspeccionados periódicamente por un técnico competente.

Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se verán reflejadas 

en forma de grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados.

Fachadas

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimitan el volumen del edificio, 

proporcionan una protección térmica y acústica y resguardan de los agentes atmosféricos. Las fachadas 

constituyen el cerramiento vertical del edificio con paramento exterior a la vista y a la intemperie. 

- No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno de sus componentes, que pretenda 

cambiar las características de sus materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimensiones o

alterar su configuración o su ubicación. Tampoco se permitirá la apertura de ningún tipo de hueco sin 

permiso.

- No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemento de la carpintería exterior, ni se 

cambiará su emplazamiento sin permiso y el asesoramiento técnico correspondiente.

- Evite golpes y cierre con cuidado, sin brusquedad, cualquier elemento.

- No introduzca ningún elemento extraño entre las hojas y cerco, ni presione las hojas abiertas contra la 

pared. Estos esfuerzos podrían dañar seriamente la posición de las bisagras y, en consecuencia, el cierre 

hermético de la carpintería.

- Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación. Un 

técnico competente deberá analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el 

aislamiento térmico. Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse 

cualquier tipo de humedad que lo pueda afectar.

Acabados de fachada

Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos más frágiles del edificio ya que están en 

contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo suciedad o una 

degradación de la imagen estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier 

desprendimiento caería directamente sobre la calle.

Con el paso del tiempo, la pintura a la cal se suele decolorar o manchar por los goteos del agua de lluvia. 

Si se quiere repintar, debe hacerse con el mismo tipo de pintura. Las paredes esgrafiadas deben tratarse 

con mucho cuidado para no dañar los morteros de cal. Si tienen lesiones se debe acudir a un especialista 

estucador para limpiarlos o repararlos.
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Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la porosidad de la 

piedra. Consulte a un técnico competente la posibilidad de aplicar un producto protector incoloro.

Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente. Debe vigilarse que no existan piezas agrietadas, ya que 

pueden desprenderse con facilidad.

La obra vista puede limpiarse cepillándola. A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de sales 

del mismo ladrillo que se pueden cepillar con una disolución de agua con vinagre. En cualquier caso, se 

consultará a técnico competente sobre el procedimiento a seguir.

Ventanas, barandillas, rejas y persianas

No se apoyarán, sobre las ventanas y/o balcones, elementos de sujeción de andamios, poleas para 

levantar cargas o muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dañarlos.

No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta 

estanqueidad al aire y al ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad.

- Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secarán. No 

se deben fregar con trapos secos, ya que el cristal se rayaría.

- El PVC se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o 

una esponja.

- En las persianas enrollables de madera, debe evitarse forzar los listones cuando pierdan la 

horizontalidad o se queden encallados en las guías.

- En las persianas enrollables de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en 

las guías. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una 

esponja.

- En las persianas enrollables de PVC, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las 

guías. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una 

esponja.

- El aluminio se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave 

o una esponja.

Cubiertas

Paramentos, generalmente inclinados, que protegen la parte superior del edificio de inclemencias 

meteorológicas y, especialmente, de la lluvia. Resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

- Las cubiertas en pendiente serán accesibles, exclusivamente, para su conservación y limpieza por personal 

especializado. El personal encargado del trabajo irá provisto de cinturón de seguridad que se sujetará a dos 

ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta. Es recomendable que los operarios lleven zapatos con 

suela blanda y antideslizante. No se transitará sobre las cubiertas si están mojadas.

- En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos (mástiles, tendederos, etc.) que pudieran 

dañar (perforar) la membrana impermeabilizante o que dificulten la correcta evacuación de las aguas 

pluviales. Cuando fuera preciso hacerlo debe buscarse el asesoramiento de un técnico competente.

- Tejados y azoteas deben estar siempre limpios y libres de vegetación parásita. De igual forma, se 

mantendrán los canalones y cazoletas de bajantes, según el caso. Evite colocar obstáculos que dificulten los 

desagües.

- Las cubiertas sólo pueden ser usadas para la finalidad con que han sido concebidas. Por eso, hay que 

recordar que el uso indebido, invalida las garantías que pudiera tener el usuario respecto a su buen 

funcionamiento e impermeabilidad.

- En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, estas humedades deberán controlarse, 

ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.
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- Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la estructura.

- Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse cualquier tipo de 

humedad que lo pueda afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico puede 

ser la causa de la existencia de humedades de condensación.

Tabiques de distribución

No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado 

horizontal o inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las 

instalaciones empotradas. Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna 

conducción por ese punto.

Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de 

distribución que denuncian, casi siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en 

profundidad por un técnico especializado. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente.

Si se desea colgar objetos en los tabiques cerámicos se utilizarán tacos y tornillos.

Para colgar objetos en las placas de cartón-yeso se precisan tacos especiales o tener hecha la previsión en 

el interior del tabique.

Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos.

Carpintería interior

Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y 

sustituirlas si es el caso. La reparación de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper 

la puerta o el marco.

En el caso de las puertas que después de un largo período de funcionamiento correcto encajen con 

dificultad, previamente a cepillar las hojas, se comprobará que el defecto no esté motivado por:

- un grado de humedad elevado

- movimientos de las divisiones interiores

- un desajuste de las bisagras

Los cristales se limpiarán con agua jabonosa, preferentemente tibia, y se secarán. No deben fregarse con 

trapos secos, ya que el cristal se rayaría.

Los cerramientos pintados se limpiarán con agua tibia y, si hace falta, con un detergente. Después se 

enjuagarán.

El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizará un trapo 

suave o una esponja.

El aluminio anodizado hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un 

trapo suave o una esponja.

El PVC hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o 

una esponja.

Acabados interiores. Paredes y techos

Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. 

Suelen estar expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes.

Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser sustituidos con una cierta frecuencia. Por 

esta razón, se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir 

desperfectos y en previsión de pequeñas reformas.

Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. 
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La limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos.

Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo a un técnico 

competente. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente.

A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de 

soporte, paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados. 

No debemos actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema.

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la 

pared de soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las 

normas.

La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso.

Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizarán pinturas compatibles con la cal o el 

cemento del soporte.

Acabados interiores. Pavimentos

Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los 

revestimientos interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. Son 

materiales que necesitan un buen mantenimiento y una buena limpieza y que según las características 

han de substituirse con una cierta frecuencia.

Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos 

productos de limpieza que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economía. El agua 

es un elemento habitual en la limpieza de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos 

materiales, por ejemplo la madera, se degradan más fácilmente con la humedad, y otros materiales ni tan 

solo la admiten. Los productos abrasivos como la lejía, los ácidos o el amoníaco deben utilizarse con 

prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de pavimento.

Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rápidamente para evitar que se afecten las piezas 

contiguas.

Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir 

futuros desperfectos y en previsión de pequeñas reformas.

Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a un técnico 

competente.

Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más rápido posible. En ocasiones los defectos en 

los pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden 

tener otras causas, ya analizadas en otros apartados.

Los pavimentos de hormigón pueden limpiarse con una fregona húmeda o con un cepillo empapado de 

agua y detergente. Se pueden cubrir con algún producto impermeabilizante que haga más fácil la 

limpieza.

Los pavimentos de mármol sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y fregarán. Se utilizarán 

jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido muriático "salfumant", detergentes 

alcalinos, como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se desean abrillantar se pueden utilizar ceras 

líquidas especiales. El mármol se puede pulir de nuevo.

Los mármoles y las piedras calizas son muy sensibles a los ácidos, no se debe utilizar ácido clorhídrico 

para su limpieza.

El terrazo no requiere una conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos. La limpieza será 

frecuente, debe barrerse y fregarse. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán 

ácido muriático "salfumant", detergentes alcalinos como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se 
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desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la silicona o alguno de los muchos productos que se 

encuentran en el mercado.

Las piezas cerámicas esmaltadas sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y se fregarán. Se 

utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácidos fuertes. Su resistencia superficial 

es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes pueden 

romperlas o desconcharlas.

Los materiales cerámicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados 

por los productos químicos normales. Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a 

los usos establecidos. Los golpes contundentes pueden romperlos o desconcharlos.

Es conveniente evitar que los pavimentos de madera sufran cambios bruscos y extremos de temperatura y 

humedad. La madera húmeda es más atacable por los hongos y los insectos, y es necesario aumentar la 

vigilancia en este caso. Su dureza depende de la madera utilizada. Las maderas más blandas precisarán 

una conservación más cuidada. Los objetos punzantes son especialmente dañinos. Para proteger la 

superficie es conveniente el uso de barnices de resistencia y elasticidad elevadas. La madera colocada en 

espacios interiores es muy sensible a la humedad, por lo tanto debe evitarse la producción abundante de 

vapor de agua o que se vierta agua en forma líquida. Conviene mantener un grado de humedad constante.

Estos pavimentos suelen tener una junta perimetral para absorber movimientos, oculta bajo el zócalo. 

Estas juntas deben respetarse y no pueden ser obstruidas o rellenadas. 

Los pavimentos de PVC se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de 

detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsión, no deben utilizarse productos 

disolventes. Los pavimentos plásticos tienen un buen comportamiento y su conservación es sencilla. Debe 

evitarse el uso excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. 

Los pavimentos de linóleo se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de 

detergente. Debe evitarse el uso excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la 

adherencia al soporte.

Instalaciones. Red de evacuación

La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos de 

la edificación y/o de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical 

(bajantes) y con los albañales, arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema 

autorizado.

En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos. Se puede 

conseguir con un mantenimiento reducido basado en una utilización adecuada en unos correctos hábitos 

higiénicos por parte de los usuarios.

La red de evacuación de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No 

se pueden tirar plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc. Las sustancias y 

elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por procedimientos 

físicos o reacciones químicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos 

malolientes como fugas, manchas, etc.

Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar 

que los olores de la red salgan al exterior.

Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües. Se 

utilizarán siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro 

de los sifones y de las arquetas de la edificación. Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, 

colorantes permanentes o sustancias tóxicas. 
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Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal 

funcionamiento será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un técnico competente.

Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible.

Durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas de 

fibrocemento.

Instalaciones. Red de fontanería

Se recomienda cerrar la llave de paso general de la edificación en caso de ausencia prolongada. Si la 

ausencia ha sido muy larga deben revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso.

Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos se repararán 

inmediatamente.

Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Está prohibido utilizar las 

tuberías como elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra.

Para desatascar tuberías, no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas.

En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr agua por las tuberías para evitar que se hiele el agua 

en su interior.

El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que influyen más 

decisivamente en el ahorro de energía, por esta razón debe ser objeto de una mayor atención para obtener 

un rendimiento energético óptimo.

En la revisión general debe comprobarse el estado del aislamiento y señalización de la red de agua, la 

estanqueidad de las uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de paso y válvulas, 

verificando la posibilidad de cierre total o parcial de la red.

En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se 

producen problemas de corrosión de los tubos.

Instalaciones. Electricidad

La instalación eléctrica de una edificación está formada, de manera general, por el contador, por la 

derivación individual, por el cuadro general de mando y protección y por los circuitos de distribución 

interior. A su vez, el cuadro general de mando y protección está formado, entre otros y de manera 

genérica, por un interruptor de control de potencia (ICP), un interruptor diferencial (ID) y los pequeños 

interruptores automáticos (PIA).

El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. El ICP desconecta 

la instalación cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se produce un 

cortocircuito (contacto directo entre dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara 

previamente.

El interruptor diferencial (ID), que saltará cuando se produzca una fuga, protege contra las fugas 

accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se producen cuando se toca con el dedo un enchufe 

o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua. 

Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es 

superior al previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas.

Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente 

realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del 

cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que 

verificar la canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, 

fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad.
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Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido 

manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por 

personal especialista.

No se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados y, en general, 

se debe evitar manipularlos con las manos húmedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones 

de los locales húmedos, como por ejemplo los aseos.

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en 

conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes 

conectados en un determinado punto, deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está 

sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato.

Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas 

conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio.

Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la edificación en caso de ausencia 

prolongada.  Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe 

desconectar toda la instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que avisar al 

instalador.

Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación 

eléctrica. La electricidad se conectará una vez se hayan secado las placas.

Instalaciones. Protección contra incendios

Son instalaciones para hacer posible la extinción de un incendio y facilitar la evacuación de la edificación 

siniestrada, en caso necesario. De manera general, los equipos e instalaciones que pueden encontrarse de 

manera frecuente en las edificaciones son:

- Extintores. Aparatos portátiles y de uso manual. El agente extintor que contienen puede ser dióxido de 

carbono, agua, espuma química, etc. El extintor universal ABC (sólidos, líquidos, gaseosos) es el utilizado 

frecuentemente para intentar la extinción de los fuegos de carácter doméstico.

- Alumbrado de emergencia, para los recorridos de evacuación.

- Señalización y alumbrado de señalización.

- Otros.

Las instalaciones de protección contra incendios deben mantenerse siempre a punto, por lo que:

- No se realizará ninguna modificación que altere el funcionamiento de la instalación.

- Los extintores no rebasarán su fecha de caducidad y revisión periódica.

- Deben mantenerse despejados los accesos a los aparatos y elementos de extinción.

- Después de un siniestro se realizará una revisión completa de todos los elementos componentes de la 

instalación.

MA 4.2. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Se consideran obras, trabajos y actuaciones de mantenimiento todas aquellas acciones encaminadas a la 

conservación física y funcional de un edificio a lo largo del ciclo de vida útil del mismo. Mantener, en 

general, significa conservar y también mejorar las prestaciones originales de un elemento, máquina, 

instalación o edificio a lo largo del tiempo. El mantenimiento preventivo tiene la posibilidad de ser 

programado en el tiempo y, por tanto, evaluado económicamente. Está destinado, como su nombre indica, a 

la prevención, teniendo como objetivo el control a priori de las deficiencias y problemas que se puedan 

plantear en el edificio, debidas al uso natural del mismo.
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Son operaciones típicas de este tipo de mantenimiento las inspecciones y revisiones periódicas, la puesta en 

marcha y parada de ciertas instalaciones, la limpieza técnica e higiénica, las operaciones de entretenimiento 

y manutención y las sustituciones de pequeños elementos fungibles. El mantenimiento corrector comprende 

aquellas operaciones necesarias para hacer frente a situaciones inesperadas, es decir, no previstas ni 

previsibles. Las reparaciones y sustituciones físicas y/o funcionales son operaciones típicas de este tipo de 

mantenimiento. Es cierto que todo tipo de mantenimiento genera un gasto. Pero todo usuario consciente de 

su condición debe pensar que, en realidad, está haciendo una inversión para evitar incurrir, a corto plazo, en 

gastos mucho mayores.

Aclaraciones sobre la terminología utilizada

A continuación, se trata de esclarecer el significado e intenciones de los términos y expresiones utilizadas en 

los cuadros, donde, más adelante, se reflejan, de forma sistemática y ordenada, las operaciones y trabajos de 

mantenimiento y conservación.

- Frecuencia: Periodos de tiempo recomendados para llevar a cabo las inspecciones y comprobaciones. En 

determinados supuestos referidos a ciertas instalaciones, la frecuencia de la inspección, control, 

comprobación o prueba, según se trate, es la exigida por las normas de obligado cumplimiento. Cuando se 

marcan determinados periodos de tiempo (cada mes, año o varios años), con carácter de recomendación, 

debe entenderse que, en cualquier caso pueden ser aproximados según márgenes de tolerancia admisibles. 

En otros casos concretos se recomienda, además, la época del año en que deben hacerse las revisiones. 

Cuando se dice «permanentemente» no se pretende indicar que haya de estarse en todo momento revisando 

e inspeccionado los aspectos que se señalan, sino que se trata de advertir especialmente a todos los usuarios 

sobre la necesidad de su constante atención y vigilancia respecto de aquellas posibles anomalías o 

deficiencias más llamativas que, aunque la mayoría de las veces pueden no revestir importancia, de no ser 

detectadas a tiempo pueden dar lugar a daños de consideración, o causar perjuicios importantes. Se trata, en 

este apartado, de defectos y anomalías para cuya detección no se requiere, en principio, cualificación o 

especialización alguna. No obstante, de ser advertidas, para su valoración si que es preciso, en la mayoría de 

supuestos, contar con el asesoramiento de especialistas o técnicos competentes, según el caso.

- Inspecciones y comprobaciones: En este apartado se indican, de forma sistemática, las acciones de 

vigilancia, revisiones, comprobaciones y pruebas, en su caso, a llevar a cabo en los periodos de tiempo 

señalados, los aspectos o elementos a vigilar, revisar o comprobar y la persona, empresa o institución 

encargada de ello. En todas las acciones de vigilancia permanente, al especificarse que corresponde 

efectuarlas a los usuarios debe entenderse que nos referimos a cualquier ocupante habitual y permanente de 

los edificios. 

- Actuaciones: Acciones a emprender, en su caso, como resultado o consecuencia de las inspecciones o 

comprobaciones, o bien trabajos o actividades de mantenimiento como engrases, limpiezas, etc., a llevar a 

cabo con la periodicidad indicada, sin necesidad de inspección previa. En el caso de vigilancia permanente 

por los usuarios, las actuaciones se simbolizan, con carácter general, con una señal de advertencia, 

pretendiendo resaltar con ello, que si se detecta alguno de los defectos o anomalías señaladas u otras 

similares, debe prestarse, en principio, la mayor atención posible y en función de la importancia de las 

mismas, proceder en consecuencia. Cuando se trate de daños o deficiencias que puedan afectar a la 

cimentación, los elementos estructurales, (vigas, pilares, forjados, etc.), las fachadas y en general, la 

estabilidad de los elementos constructivos, o puedan suponer riesgos de accidentes para los propios 

ocupantes del edificio o para terceros, debe consultarse con técnico competente y actuar según el 

pronunciamiento del mismo. En los supuestos en que se recomienda «ejecutar el tratamiento y reparaciones 

detalladas por el especialista o consultar con técnico competente», se pretende indicar que a la vista del 
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resultado de la inspección practicada por el especialista sea éste quien sea, en el caso de detectar 

deficiencias, se pronuncie sobre los trabajos a realizar o sobre la necesidad de consultar previamente con 

técnico competente cuando así lo considere. 

Previsiones que hay que considerar

Con vistas a facilitar las operaciones y trabajos de mantenimiento y conservación y ahorrar tiempo y dinero, 

se recomienda adoptar medidas previsoras como disponer de determinados recambios o repuestos para 

posibles sustituciones o reposiciones y conservar los catálogos, datos de materiales utilizados y 

documentación técnica final de la obra ejecutada. A continuación, se relacionan las previsiones más 

significativas que hay que tener en cuenta.

Repuestos y recambios.

Se recomienda disponer de repuestos y recambios de:

- Mecanismos eléctricos.

Documentación técnica y administrativa.

Se recomienda conservar y tener disponible en todo momento la documentación técnica y datos finales de la 

obra ejecutada, como:

- Catálogos de piezas de recambios de equipos, máquinas, aparatos e instalaciones.

- Planos de elementos, redes e instalaciones ocultos.

- Datos de suministradores, marcas y modelos de mecanismos eléctricos, extintores, máquinas, equipos y 

aparatos instalados.

- Datos de instaladores y montadores.

- Garantías de aparatos, equipos, máquinas e instalaciones.

- Protocolos, informes y dictámenes sobre pruebas e inspecciones y comprobaciones de especialistas, 

mantenedores autorizados, técnicos, así como organismos que hubieran intervenido en tales operaciones.

CIMENTACIÓNCIMENTACIÓNCIMENTACIÓN

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar : usuarios
- Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio

- Excavaciones en solares próximos
- Obras subterráneas en proximidad

- Fugas de agua

Consultar
técnico competente.
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ESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURA

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar : usuarios
- Aparición de humedades.

- Desplomes, oxidaciones, fisuras, grietas
- Ataques en estructuras de madera

- Acciones externas

Consultar
técnico competente.

Cada año

Revisar : especialista
- Aparición de humedades.

- Desplomes, oxidaciones, fisuras, grietas
- Ataques en estructuras de madera

- Acciones externas

Reparaciones específicas 
según proyecto de 

intervención.

Cada cinco años
Comprobar: especialista

- Estructura de hormigón: sellado juntas de dilatación.
- Estructura de acero: estado pintura de protección.

- Estructura de madera: estado pintura de protección.

Reparaciones específicas 
según proyecto de 

intervención.

Cada quince años
Comprobar: especialista

- Estado general de la estructura.

Reparaciones específicas 
según proyecto de 

intervención.

FACHADAFACHADAFACHADA

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES

CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS EXTERIORES GENERALES.CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS EXTERIORES GENERALES.CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS EXTERIORES GENERALES.

Permanentemente

Vigilar : usuarios
- Aparición de humedades.

- Desplomes, oxidaciones, fisuras, grietas
- Desprendimientos, movimientos de piezas.

Reposición. 
Mantenimiento.

Consultar técnico 
competente.

Cada tres años

Revisar : especialista
- Juntas entre elementos.

- Juntas de dilatación.
- Agarre de morteros.

Reparaciones específicas 
según proyecto de 

intervención.

Cada cinco años
Comprobar: especialista

- Fijaciones de aplacados.
- Estado de ganchos de servicio.

- Estado de pinturas, morteros, monocapas.
- Elementos de estanqueidad.

Reparaciones específicas 
según proyecto de 

intervención.

Cada quince años

Comprobar: especialista
- Estado general de los elementos.

- Corrosiones, oxidaciones, degradación.

Reparaciones específicas 
según proyecto de 

intervención.
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CUBIERTACUBIERTACUBIERTA

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar : usuarios
- Aparición de humedades.

- Desplomes, oxidaciones, fisuras, grietas
- Desprendimientos, movimientos de piezas.

Reposición. 
Mantenimiento.

Consultar técnico 
competente.

Cada tres años
Revisar : especialista / usuario

- Juntas entre elementos.
- Cazoletas, bajantes, canalones, sumideros.

- Estado de sujeciones de piezas.

Limpieza.
Mantenimiento.

Reparaciones específicas 
según proyecto de 

intervención.

Cada cinco años
Comprobar: especialista
- Juntas entre elementos.

- Cazoletas, bajantes, canalones, sumideros.
- Estado de sujeciones de piezas.

Reparaciones específicas 
según proyecto de 

intervención.

Cada quince años

Comprobar: especialista
- Estado general de los elementos.

- Corrosiones, oxidaciones, degradación.

Reparaciones específicas 
según proyecto de 

intervención.

ELECTRICIDADELECTRICIDADELECTRICIDAD

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar : usuarios
- Deterioro de aislamientos en cables vistos.

- Desprendimientos o roturas en tomas o mecanismos eléctricos.
- Desprendimiento de aparatos de iluminación.

- Reiterados saltos de interruptores automáticos magnetotérmicos o 
diferenciales.

Reposición.
 Mantenimiento.

Accionar dispositivo de 
prueba.

Consultar técnico 
competente.

Cada mes
Comprobar :  usuarios

- Correcto funcionamiento del interruptor automático diferencial.

Mantenimiento.
Reparaciones específicas 

según proyecto de 
intervención.

Cada año Comprobar: usuarios
- Ventilación y estado de instrumentos de control y medida.

Reparaciones específicas 
según proyecto de 

intervención.

Cada cinco años

Comprobar: especialista
- Caja general de protección.

- Estado, aislamiento y caída de tensión.
- Estado de precintos.

- Dispositivos de protección.
- Líneas de alumbrado.

Reparaciones específicas 
según proyecto de 

intervención.
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar : usuarios
- Desaparición o cambio de ubicación de señales y elementos de 

extinción.
- Defectuoso funcionamiento de mecanismos de control o 

extinción.
- Existencia de obstáculos en vías de evacuación.

- Roturas o deterioros en elementos de red.

Reposición.
 Mantenimiento.
Consultar técnico 

competente.

Cada tres meses
Comprobar :  mantenedor autorizado

- Correcto funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de 
suministro.

- Accesibilidad y estado de precinto extintores.

Mantenimiento.
Reparaciones específicas 

según proyecto de 
intervención.

Cada año
Comprobar: mantenedor autorizado

- Correcto funcionamiento de las instalaciones con cada 
fuente de suministro.

- Retimbrado extintores.

Mantenimiento.
Reparaciones específicas 

según proyecto de 
intervención
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MA 5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. B.O.E. nº 256, 25 de octubre de 1997.

TIPO DE OBRA:  Construcción de piscina municipal y espacio público anexo

SITUACIÓN:  Plaza de las escuelas. Grupo escolar, Agrón (Granada)

REDACTOR:  Jorge Mingorance Alonso, arquitecto

PROMOTOR:  Excmo. Ayuntamiento de Agrón

1. MEMORIA

1.1 INTRODUCCIÓN.

Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el proyecto de obras 

redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud por encargo del Excmo. Ayuntamiento de 

Agrón, al arquitecto Jorge Mingorance Alonso.

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, establece durante la ejecución de la construcción de la obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes personales, así como las instalaciones 

preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores.

Igualmente se analizan y desarrollan los riesgos a terceras personas, ajenas a la obra, y las medidas de 

señalización, prevención y protección para evitar lesiones y accidentes a terceros que pudieran estar 

relacionados con la ejecución de la obra.

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a cabo sus obligaciones en 

el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la 

Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1.627/97.

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, 

Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de 

la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado 

del Real Decreto citado en el punto anterior. En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos 

señalados en este Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de 

Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo 

necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que 

contempla este E.B.S.S.
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2. DATOS GENERALES

2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA.

Tiene por objeto el presente proyecto la construcción de una piscina municipal de carácter recreativo en 

solar propiedad del promotor, así como el acondicionamiento de un espacio público anexo de titularidad 

municipal ubicado junto al Colegio Municipal de Agrón y colindante con camino sin nombre 

perpendicular a la Avenida Catedrático Romero.

El solar donde se construirá la piscina se encuentra situado en la Plaza de las escuelas, grupo escolar de 

Agrón (Granada), en el núcleo urbano de este municipio.

Atendiendo a los requerimientos funcionales de partida y las características propias de la parcela, se 

proyecta una piscina que adopta en planta una geometría regular en forma de “Y” e intenta adaptarse y 

optimizar al máximo posible las limitaciones de espacio que presenta el ámbito en el cual se pretende 

construir, derivadas fundamentalmente de su superficie reducida y su irregularidad geométrica en planta. 

El objetivo principal es la obtención de la mayor lámina de agua posible dando al mismo tiempo 

cumplimiento a las dimensiones de playas, andenes y circulaciones asociadas a la piscina, derivadas de la 

aplicación de la normativa vigente para este tipo de instalaciones.

Como resultado de la consideración de los condicionantes anteriormente mencionados, se obtiene una 

piscina cuyo vaso presenta una superficie de lámina de agua de 72,96 m2, incluyendo en dicha superficie 

el espacio necesario para el desarrollo de las escaleras accesibles. Como consecuencia de la necesidad de 

organizar las circulaciones del recinto para la entrada a la zona de vestuarios preexistente, así como de la 

disposición de las playas o andenes perimetrales de la piscina cumpliendo con los anchos mínimos que 

marca la normativa, el ancho resultante del vaso de piscina queda limitado a una dimensión de 2,80-3,00 

metros en su zona principal y una longitud de 19,70 metros. En cuanto a la escalera accesible proyectada, 

presenta un ancho de 3,10 metros y unas dimensiones de huella y tabica de 30,00 cm. y 15,50 cm. 

respectivamente. El eje longitudinal de la piscina se orienta en la dirección Norte-Sur.

La profundidad del vaso de piscina planteado oscila entre 1,17 metros en la zona menos profunda y 1,64 

metros en la zona de mayor profundidad, medidos desde la cota del andén o playa hasta el suelo del 

fondo.

Además de la escalera accesible mencionada, la piscina está equipada para su acceso con 4 escalerillas y 

una grúa-elevador hidráulica homologada, dando cumplimiento a la normativa que le es de aplicación. 

Asimismo, el ámbito de la piscina estará equipado con 5 duchas, bancadas corridas perimetrales y zonas 

de sombra para el descanso.

Todo lo anteriormente expuesto puede cotejarse y analizarse con detalle en la planimetría del presente 

proyecto, donde queda reflejada la disposición, geometría y dimensiones de la piscina proyectada así 

como de sus ámbitos vinculados.

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el equipamiento correspondiente a los aseos y vestuarios se 

ubicará en edificio preexistente cuyo acondicionamiento ha sido llevado a cabo en fechas recientes por el 

Ayuntamiento, no siendo objeto del presente proyecto.

Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
86



En cuanto al espacio púbico anexo proyectado, presenta una geometría regular en planta, y desde el 

mismo se organizarán los accesos al gimnasio preexistente, así como a los vestuarios y al ámbito de la 

piscina propiamente dicho, además de servir como espacio de esparcimiento y reunión, contando 

igualmente con zona de sombra y bancadas corridas.

El programa de necesidades del proyecto se adapta de manera básica a los requerimientos del 

Ayuntamiento, articulando de manera ordenada la secuencia de espacios públicos, los accesos a los 

distintos usos previstos y el ámbito asociado de manera directa a la piscina así como sus instalaciones.

Se prevé la construcción del vaso de piscina enterrado mediante hormigón gunitado, proyectado por vía 

húmeda, con paramentos verticales de 20 cm. de espesor y losa de 25 cm. de espesor, sin juntas de 

dilatación. Para la ejecución del gunitado de hormigón, se prevé la construcción de encofrados perdidos 

de fábrica de bloques de hormigón 40x20x20 cm. El acabado del vaso de piscina se ejecutará con 

mortero hidrófugo, revestimiento Presulasstic y pintura al clorocaucho blanca, con ángulos y esquinas 

interiores verticales y horizontales en media caña. El borde de piscina se realizará con albardilla de piedra 

artificial gris porosa, antideslizante y anticalórica en piezas de 50 cm. de ancho.

En cuanto al pavimento de los andenes y playas perimetrales de la piscina, se ejecutarán mediante 

pavimento de hormigón poroso con terminación tennisquick o similar en color gris, sobre solera de 

hormigón armado. Para la pavimentación del espacio público anexo y otras zonas de paso se dispondrá 

solado de baldosa granallada 40x40 cm. en color gris, válida para exteriores.

Los cerramientos exteriores de la parcela y los muros delimitadores de los distintos ámbitos se ejecutarán 

mediante fábrica armada de bloques de hormigón hidrófugo gris 40x20x20 cm. ejecutados a dos caras 

vistas, sobre zunchos de hormigón armado de 40x40 cm. Asimismo, la cerrajería, cancelas y verjas 

previstas serán realizadas en acero galvanizado acabadas con pintura esmalte color verde agua sobre 

miniado/antioxidante.

Se prevé red de saneamiento separativa para la evacuación de las aguas pluviales de los espacios abiertos 

y el vaciado del vaso de piscina a través de la depuradora por un lado, y la evacuación de las aguas grises 

procedentes del edificio destinado a aseos-vestuarios por otro. Ambos trazados discurrirán enterrados 

hasta acometer con la red municipal de saneamiento. Se contempla en el proyecto nuevo trazado de 

abastecimiento de agua potable desde la red municipal para el edificio de aseos-vestuarios, los espacios 

públicos y los requerimientos propios de la piscina, esto es, llenado del vaso y duchas. 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN.

El autor del proyecto básico y de ejecución es el arquitecto Jorge Mingorance Alonso, colegiado 4.365 del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.

2.3. IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud es el arquitecto Jorge Mingorance Alonso, colegiado 

4.365 del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.

2.4. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES.

Presupuesto:

El Presupuesto de Ejecución Material de la Obra asciende a la cantidad de 95.204,91 euros.
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Plazo de Ejecución:

El plazo de ejecución estimado desde el inicio de la obra hasta su terminación completa es de 4,5 meses.

Número previsto de operarios:

Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 4 operarios.

2.5. DATOS DEL SOLAR.

El municipio de Agrón  carece a día de hoy de un equipamiento público destinado al uso de piscina. Este 

hecho, unido a la creciente demanda de la población de este tipo de equipamiento para su uso en época 

estival, ha motivado al Excmo. Ayuntamiento de Agrón en su decisión de acometer las obras necesarias 

para llevar a cabo la construcción de una piscina pública municipal de tipo recreativo en una parcela de 

titularidad municipal ubicada en el límite norte del núcleo urbano, junto al Colegio Municipal de Agrón y 

una edificación preexistente también de titularidad municipal donde recientemente se han habilitado 

unos aseos y vestuarios que servirán para el servicio del gimnasio colindante, las posibles actividades del 

colegio y para dar servicio a la futura piscina pública.

El ámbito de intervención presenta una planta de geometría irregular con desniveles interiores, cambios 

de cota y una superficie de 393,60 m2, tal y como puede apreciarse en la planimetría. En dicho ámbito se 

procederá a la ejecución de las obras necesarias para la construcción del vaso de la piscina, así como el 

acondicionamiento y la ordenación de los espacios circundantes de manera que localicen las playas o 

andenes propiamente dichos de la piscina, y otra serie de pequeños espacios destinados a la ordenación 

de los accesos al recinto y los distintos usos que allí se localizan, la resolución de las circulaciones 

necesarias para el acceso a los vestuarios y aseos preexistentes y posterior salida al ámbito de la piscina, 

así como la disposición de pequeñas zonas de estancia, reposo y sombra. Las instalaciones de depuración 

necesarias para la piscina se localizarán en espacio reservado a tales efectos en el edificio de vestuarios y 

gimnasio preexistente.

La intervención prevista, al margen de la construcción de la piscina propiamente dicha, pretende ordenar 

en su conjunto la parcela de titularidad municipal, con la finalidad de mejorar las condiciones de 

accesibilidad del conjunto y de los usos localizados en el edificio preexistente, esto es, el gimnasio y los 

aseos-vestuarios, cuyas condiciones de accesibilidad son deficitarias en la actualidad al existir desniveles 

en la parcela de mayor o menor entidad, y salvados en algunos casos por escalones y pequeñas rampas 

que no se ajustan a la normativa vigente en materia de accesibilidad. 

Asimismo, el Ayuntamiento pretende realizar las obras necesarias para llevar a cabo la mejora de un 

espacio público anexo de titularidad municipal, colindante con el ámbito donde se localizará la piscina. 

En la actualidad el terreno sobre el que se pretende actuar presenta un estado precario de limpieza, 

seguridad y salubridad, por lo que se pretende mejorar el aspecto del mismo y facilitar su futura 

accesibilidad y uso como espacio público. Recientemente se ha eliminado una línea aérea de alta tensión 

que pasaba por encima de los terrenos donde se localiza el presente proyecto, y ahora, liberada esa 

servidumbre, al Ayuntamiento pretende poner en uso este espacio.
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En el momento de la redacción del presente documento no se tiene constancia de la existencia de 

servidumbres y condicionantes destacables en el solar. El acceso al solar puede calificarse como bueno. 

2.6. CLIMATOLOGÍA.

El principal factor que individualiza el clima de Agrón de las zonas que lo rodean, es su elevada altitud 

media que genera un descenso de las temperaturas que pueden alcanzar valores entre 5º y 7º bajo cero en 

invierno. No obstante, la suavización de las máximas no es la contrapartida de esta elevada altitud media, 

ya que son frecuentes los veranos en que se superan los 40º en los meses más cálidos (julio y sobre todo 

agosto). En esta misma estación sí es constatable el descenso en las temperaturas nocturnas por lo que la 

media del mes más cálido es algo más baja que en la zona del Temple, que aparece al Norte. La media 

anual ronda los 15º, siendo la temperatura media del mes más frío de unos 6º, mientras que el mes de 

agosto presenta una media de 22-23º.

Respecto a las precipitaciones, el hecho fundamental que condiciona las mismas es la situación 

latitudinal, por un lado, que afecta al término (aproximadamente 37º latitud norte) y, por otro lado la 

acusada continentalidad provocada por el alejamiento con respecto al mar, por el que entran las masas de 

aire húmedo que producen las lluvias en toda la Península Ibérica. La latitud de Agrón sitúa a su término 

sujeto a los vientos del W predominantes en las latitudes medias en las que se inserta la mayor parte de 

Europa. Así pues, por el W llegan los frentes de lluvias asociados a borrascas atlánticas y, que en su deriva 

hacia el Sur, solo alcanzan la latitud de Agrón en las estaciones frías. En verano, cuando la masa de aire 

tropical gana terreno hacia el Norte, los frentes de lluvias se alejan bastante. En esta estación suele ser el 

anticiclón de las Azores el causante de la sequía estival.

El citado alejamiento de Agrón del océano Atlántico provoca que los frentes que penetran por el W 

lleguen a la zona con una parte de su carga acuosa dejada en Andalucía Occidental y Portugal. Por ellos 

las precipitaciones totales de Agrón no sobrepasan los 600 litros anuales. 

El clima de la zona podría denominarse como Mediterráneo continental, es decir, un clima caracterizado 

por sequía estival, fuerte amplitud térmica (diferencia ostensible entre las medias de los meses cálidos y 

fríos) y lluvias escasas de estaciones frías (primavera y otoño, principalmente), entre otras consideraciones 

generales.

2.7. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/PROYECTO.

Este apartado ha sido descrito con anterioridad en el punto 2.1. Tiene por objeto el presente proyecto la 

construcción de una piscina municipal de carácter recreativo en solar propiedad del promotor, así como 

el acondicionamiento de un espacio público anexo de titularidad municipal.

2.8. SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS.

El ámbito de intervención está clasificado como suelo urbano, contando con red de suministro y de 

saneamiento público. No obstante, no se prevé especial afección a servicios públicos, salvo el corte 

puntual de viarios circundantes si fuese necesario para labores de carga y descarga, acopio de materiales, 

etc. así como cortes puntuales en las redes de suministro y saneamiento públicos para la ejecución de las 

acometidas, en su caso.

2.9. AFECCIÓN A TERCEROS.

No se prevé la afección a terceros durante la ejecución de la obra, salvo el tratamiento puntual de 

determinadas medianeras colindantes con el ámbito de intervención.
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3. SERVICIOS SANITARIOS COMUNES

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES.

Se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos 

previstos (en nuestro caso, la mayor presencia de personal simultáneo estimada se consigue con 4 

trabajadores). Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se 

indicarán los centros de asistencia más próximos.

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidente, y éste contendrá como mínimo:

_ Agua destilada

_Antisépticos y desinfectantes autorizados

_Vendas, gasas, apósitos y algodón

_Analgésicos

_Antiespasmódicos

_Tijeras

_Jeringuillas, pinzas y guantes desechables

_Termómetro

_Torniquete

3.2. CENTROS ASISTENCIALES.

De acuerdo con la información facilitada por los servicios municipales del Ayuntamiento, los centros 

asistenciales más operativos para Agrón serían los indicados a continuación:

- Consultorio Médico de Agrón (Avda. Catedrático Antonio Romero s/n): 958.557301

- Centro de Salud de Armilla, Urgencias (C/ Sevilla 34):   958.894435 / 902505061

- Hospital Campus de la Salud (Avda. de la Investigación s/n, Granada) : 958.840660 / 958.023000

Otros teléfonos de interés:

- Emergencias Sanitarias: 061

- Teléfono de Emergencias: 112

- Policía Local:   092

- Policía Nacional:  091

- Guardia Civil:   062

- Bomberos:   080

En la Oficina Técnica a instalar por la Contrata se expresarán estos datos en cartel colocado visiblemente 

a estos efectos, previa comprobación de la vigencia de los mismos, así mismo el contratista principal 

deberá exponer los datos de la mutua de accidente de cada una de las subcontratas que intervengan en el 

proceso constructivo.

3.3. INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE.

Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces natural, pues es el Jefe de 

obra quien ubica y proyecta las mismas en función de su programación de obra, se hace necesario, ya que 

no se diseña marcar las pautas y condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y 

su superficie mínima en función de los operarios calculados.

Las condiciones necesarias para su trazado se resumen en los siguientes conceptos:
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Abastecimiento de agua.

Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable.

Vestuarios y aseos.

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso personal. La 

superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador, y tendrá una altura mínima de 2,30 

m. Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para que los 

trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán provistos de llave, una de 

las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en la oficina para casos de emergencia. El número de 

taquillas será de 1 unidad por trabajador.

Lavabos.

El número de grifos será, por lo menos, de uno por cada diez usuarios o fracción. La empresa los dotará 

de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, con 

recipientes.

Retretes.

El número de retretes será de uno por cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Estarán equipados 

completamente y suficientemente ventilados. Las dimensiones mínimas de cabinas serán de 1x1,20 y 2,30 

m. de altura.

Duchas.

El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores o fracción. Los suelos, paredes y techos de 

estas dependencias serán lisos e impermeables y con materiales que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.

De manera preliminar, la estimación de servicios higiénicos para la presente obra será la siguiente:

_1 vestuario

_1 lavabo

_1 ducha

_1 retrete

4. PREVIOS

Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, se 

acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando convenientemente los mismos y protegiendo el 

contorno de actuación con señalizaciones del tipo:

- “Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos”.

- “Prohibido el paso de peatones por entrada de vehículos”.

- “Uso obligatorio del casco de seguridad”.

- “Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”, etc.
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5. INSTALACIONES PROVISIONALES

5.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL.  

La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora autorizada con la 

documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la Compañía Suministradora.

Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se situará el cuadro general 

de mando y protección, formado por seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar, 

puesta a tierra y magnetotérmicos y diferencial.

De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, cumpliendo con las 

condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie.

Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión.

Riesgos más frecuentes.

Heridas punzantes en manos.

Caída de personas en altura o al mismo nivel.

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.

Trabajos con tensión.

Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida.

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

Usar equipos inadecuados o deteriorados.

Protecciones colectivas

Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, toma de tierras, 

enchufes, etc.

Protecciones personales

Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes aislantes. Comprobador 

de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras 

eléctricas. Taimas, alfombrillas y pértigas aislantes.

Normas de actuación durante los trabajos

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con 

aparatos destinados a tal efecto.

Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los conductores no pueden 

soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una resistencia de rotura de 800 

Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas.

Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre ellos, protegiéndose 

adecuadamente al atravesar zonas de paso.

En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, almacenes, etc. Los 

aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua.

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, disponiendo las mismas 

de mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura.

Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 metros del suelo, estando protegidas con 

cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad.

Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato.
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Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos.

Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico.

Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares donde estén 

instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para 

ello.

Normas de prevención tipo para los cables.

El calibre o sección del cableado será el especificado de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar 

en función de la maquinaria e iluminación prevista.

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 

defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables).

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 

mediante tendido de cables y mangueras a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. 

en los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta que siempre estén elevados. Se 

prohibe mantenerlos en el suelo. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad.

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 

seguridad.

La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 

enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en 

torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.

Normas de prevención tipo para los interruptores.

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrónico de Baja Tensión.

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 

cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal de “peligro, electricidad”.

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de “pies derechos” 

estables.

Normas de prevención tipo para las tomas de energía.

Las tomas de corriente irán previstas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 

cuando no hayan de ser utilizadas.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos).

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución, así como en las alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta 

de funcionamiento eléctrico.

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnéticos.

Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

300 mA.- (según R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria.

30 mA.- (según R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
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El alumbrado portátil se alimentará de 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 

separación de circuitos.

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la instrucción MIBT.039 del 

vigente Reglamento Electrónico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la 

Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

La toma de corriente en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 

cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la 

toma general de tierra definitiva de la edificación se halle realizada, será esta la que se utilice para la 

protección de la instalación eléctrica provisional de obra.

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe 

expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo 

de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados 

como electrodo artificial de la instalación.

La red general de tierra será única.

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 

mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar 

su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red 

general de tierra.

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 

requerido por la instalación.

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de indicado de la pica (placa o 

conductor) agua de forma periódica.

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estarán protegido en el interior de una arqueta 

practicable.

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 

correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los usados con 

pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (grado de protección 

recomendable IP.447).

El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes.

La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 

encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 

circuitos que la reduzca a 24 voltios.

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 

sombras.

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
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Normas de prevención tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 

eléctrica provisional de obra.

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión del carnet 

profesional correspondiente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en que se detecte 

un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de servicio” mediante desconexión eléctrica y el 

cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.

Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará 

la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: “No 

conectar, hombres trabajando en la red”.

La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los electricistas.

5.2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en razón 

fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios y de sus correspondientes materiales 

(madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en su composición, 

pinturas, etc.). Es pues importante su prevención, máxime cuando se trata de trabajos en una obra como la 

que nos ocupa.

Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el compromiso de hacer una 

determinada construcción, siendo los medios provisionales de prevención los elementos materiales que 

usará el personal de obra para atacar el fuego.

Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las 

siguientes clases:

Clase A.

Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la madera, el 

papel, la paja, etc. a excepción de las metales.

La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que contienen 

un gran porcentaje de agua.

Clase B.

Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables.

Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, 

barnices, etc.

La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o por 

sofocamiento.

Clase C.

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, butano, 

acetileno, hidrógeno, propano, gas natural.

Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas.

Clase D.

Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos, como 

magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc.

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales, en general 

no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B-C, ya que existe el 

peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de los agentes 

extintores y el metal que se está quemando.
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Riesgos más frecuentes.

- Acopio de materiales combustibles.

- Trabajos de soldadura.

- Trabajos de llama abierta.

- Instalaciones provisionales de energía.

Protecciones colectivas.

Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. Instrucciones precisas al 

personal de las normas de evacuación en caso de incendio. Existencia de personal entrenado en el 

manejo de medios de extinción de incendios.

Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles homologados y 

convenientemente revisados:

1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección.

1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra.

1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de líquidos inflamables.

1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera.

1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta.

Normas de actuación durante los trabajos.

Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales combustibles. No acopiar 

grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes de ignición próximas al acopio de 

material. Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional. Retirar el material 

combustible de las zonas próximas a los trabajos de soldadura.

5.3. INSTALACIÓN DE MAQUINARIA. 

Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad.

6. FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

6.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Se iniciarán con pala cargadora en la explanación y vaciado del relleno, evacuando las tierras en 

camiones de tonelaje medio. La retroexcavadora actuará en la excavación para elementos de cimentación 

y saneamiento, con posterior refino a mano, si es necesario.

Antes de proceder a los trabajos de vaciado de los elementos de cimentación y vaso de piscina, y en caso 

de que fuese necesario, se realizará un reconocimiento detallado examinando los elementos y 

construcciones colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc.

Riesgos más frecuentes

Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria.

Vuelcos y deslizamientos de la maquinas.

Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo.

Generación de polvo, explosiones e incendios.

Conexión prematura de la fuente de energía.
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Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad estática tormentas, radio frecuencias, 

lineas de transporte de energía.

Desprendimiento de tierra y proyección de rocas.

Protecciones colectivas.

Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano, si existe. Mantener 

herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos tóxicos e inflamables. No apilar 

materiales en las zonas de tránsito ni junto al borde de las excavaciones. Retirar los objetos que impidan 

el paso. Prohibición de que las máquinas y camiones accedan a las proximidades de las excavaciones. La 

distancia de seguridad será igual o superior que la altura de la excavación. Señalización y ordenación del 

tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.

Protecciones personales

Será obligatorio el uso de casco homologado, mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. 

Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria y protectores auditivos.

Normas de actuación durante los trabajos

Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor. Las paredes de las 

excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o 

cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier circunstancia.

Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de inundación o 

derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador. Los pozos de cimentación se 

señalizarán para evitar caídas del personal a su interior.

Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su trabajo. 

Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá personal en el interior de pozos y zanjas.

Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos pesados. Al utilizar en 

la zanja, palas, picos, etc., la distancia mínima entre trabajadores será de un metro con el fin de prevenir 

todo riesgo de accidentes.

Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o 

debajo de macizos horizontales estará prohibida.

Al proceder a la realización de excavaciones, la retroexcavadora actuará con las zapatas de anclaje 

apoyadas en el terreno.

Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la circulación peatonal 

en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria.

Mantenimiento correcto de la maquinaria. Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 

cargándolo más de lo admitido. Correcto apoyo de las máquinas excavadoras en el terreno. Cuando se 

realice el relleno de una zanja, la entibación permanecerá instalada hasta que desaparezca cualquier 

riesgo de desprendimiento.

6.2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.

Se trata fundamentalmente de realizar un vaso de piscina en hormigón gunitado-proyectado armado 

según lo indicado en los planos del Proyecto, así como los correspondientes zunchos de hormigón 

armado para los muros contemplados. Debido a que el firme en principio no plantea problemas 

adicionales a la estructura, estos trabajos se realizarán conforme a la técnica habitual empleada en este 

tipo de construcciones, y atendiendo en todo momento a lo indicado en el proyecto básico y de ejecución 

y a las instrucciones dadas por la Dirección Facultativa.
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Antes de proceder a los trabajos de cimentación y ejecución del vaso de piscina se realizará un 

reconocimiento detallado examinando los elementos y construcciones colindantes, para prevenir los 

asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc.

La estructura principal de la construcción será de hormigón armado, tal y como se describe en el 

Proyecto.

Riesgos más frecuentes.

Golpes contra objetos y atrapamientos.

Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones.

Caídas de personas al mismo o distinto nivel.

Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras.

Hundimientos.

Cortes en manos por sierras de disco.

Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como consecuencia de la 

acción destructora de las aguas.

Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento.

De las mucosas, producidas por los productos desencofrantes.

Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera, etc.

Electrocuciones debidas a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de disyuntor 

diferencial y toma de tierra, etc.

Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de encofrado, latiguillos, 

etc.

Protecciones personales.

Casco normalizado, en todo momento. 

Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra. 

Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. 

Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo. 

Calzado con suela reforzada anticlavo. 

Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco. 

Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para soldaduras. 

Cinturón de seguridad. 

Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado. 

Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco. 

Protectores auditivos.

Protecciones colectivas.

Organización del tráfico y señalización.

Cuadro electrice con protección diferencial.

Plataformas con trabajo estables.

Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales como 

horizontales.

Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de protección, 

aunque puedan delimitar zonas de trabajo.

Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonar.
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Si procede, se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de toda 

la fachada, limpiándose periódicamente de los materiales que hallan podido caer.

A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a 90 cm., tablón 

horizontal a 40 cm., y rodapié de 20 cm. tipo sargento y/o puntales telescópicos, instalándose e todos los 

perímetros y huecos de forjado.

Precauciones en la ejecución de la cimentación y vaso de piscina.

Colocación de armadura y encofrado.

Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o metálicos. En los de 

madera se tenderá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para soportar las cargas y 

esfuerzos a que están sometidos. Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando tablas 

en falso que al apoyarse pudieran producir peligro y reclavando siempre las puntas, no sólo para asegurar 

la solidez del enlace, sino para evitar accidentes.

No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya construida y con 

rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 metros. Es importante el hecho de cortar 

los latiguillos que queden embutidos en el hormigón para no dejar salientes peligrosos.

En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su colocación ha de 

cuidarse su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe el operario apoyarse en ellas para colocar otras.

Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta-herramientas.

Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, debiendo el operario 

protegerse con guantes resistentes, convenientemente adherido a la muñeca para evitar que puedan 

engancharse. Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así el 

acceso del personal al fondo de las excavaciones.

Vertido y vibrado de hormigón.

El sistema de vertido más apto para éste tipo de trabajo es posiblemente el de bombeo de hormigón, para 

lo cual hay que tener en cuenta el principio fundamental de la ubicación de la bomba para que resulte 

segura y no provoque riesgos. Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa 

de un árido de mayor tamaño, falta de fluidez en la masa o falta de lubricación, para evitar lo cual, es 

recomendable:

- Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúa el lubricante.

- Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 7 y árido 

máximo de 40 mm.

- Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para proceder e su 

desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando distintas secciones de tubería y por el sonido 

determinar el punto exacto aflojando a continuación la brida más próxima al atasco.

- Se evitará al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección sean lo más 

suaves posibles.

- Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o pasarelas por 

donde puedan desplazarse los mismos.

- Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo.

- Con respecto al vibrado del hormigón se usarán vibradores de distintos tipos, deberán poseer doble 

aislamiento y estar conectados a tierra.

- Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después del desencofrado a 

fin de evitar pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los operarios que trabajen en este 

tajo lleven plantillas metálicas.
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Precauciones en la ejecución de los forjados.

Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída. Las bovedillas se 

colocarán del interior al exterior del forjado, para no trabajar hacia el vacío. No se pisará en las 

bovedillas, debiendo pisarse entre viguetas o sobre tablones. No se retirarán las protecciones de las 

máquinas de corte. Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. 

La limpieza y el orden en las plantas de trabajo es indispensable. Se retirarán después del encofrado, 

todos los clavos desperdigados por el suelo. Se limpiará la madera de puntas una vez desencofrada y 

apilada correctamente. Se colocarán tablones en los forjados, antes del hormigonado, para facilitar 

desplazamientos.

6.3. CUBIERTAS.

El personal que intervenga en estos trabajos será especializado y no padecerá vértigo.

Riesgos más frecuentes.

Caídas el personal que interviene en los trabajos al no utilizar correctamente los medios auxiliares 

adecuados, como son los andamios y las medidas de protección colectiva.

Caída de materiales y herramientas.

Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de acopio de materiales.

Protecciones colectivas.

Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales como 

horizontales.

Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los 

trabajos.

En la parte superior de los andamios se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de 

protección frente a caídas.

Se colocarán plataformas metálicas horizontales, para el acopio de material.

Para los trabajos en los bordes del tejado se aprovechará el andamio exterior cubriendo toda la superficie 

con tablones.

Protecciones personales.

Casco homologado, en todo momento.

Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.

Calzado homologado con suela antideslizante.

Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios 

de protección colectivos no sean posibles, estando anclados elementos resistentes.

Dispositivos anticaidas.

Normas de actuación durante los trabajos.

Para los trabajos en los bordes de los tejados se instalará una plataforma desde la última planta, formada 

por estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o al forjado superior e inferior de 

la última planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una 

anchura desde la vertical del alero de al menos 60 cm., estando provista de una barandilla resistente a 

manera de guarda cuerpos, coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón, para así poder 

servir como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié 

de 15 cm.
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Uso obligatorio de elementos de protección personal.

Señalización de la zona de trabajo.

En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear escaleras en el sentido de la 

mayor pendiente, para trabajar en ellos estando convenientemente sujetas, no obstaculizando su 

colocación la circulación del personal a los acopios de materiales.

Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de 

colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la corza sobre los tableros del 

tejado.

Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 Km/h) 

que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se 

produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

6.4. CERRAMIENTOS.

Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la utilización para cerramientos 

exteriores de andamios de estructura tubular completados con el uso general de barandilla, descartándose 

el empleo de andamios colgados.

Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán andamios de borriquetas 

adecuados o en su caso andamios tubulares.

Riesgos más frecuentes. 

Caída de personas a distinto nivel.

Caída de personas al mismo nivel.

Caída de objetos sobre las personas.

Golpes contra objetos.

Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

Dermatosis por contactos con el cemento.

Partículas en los ojos.

Cortes.

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

Sobreesfuerzos.

Electrocución.

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Caída o colapso de andamios.

Normas o medidas preventivas tipo en general.

Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar las 

acumulaciones innecesarias.

El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo 

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de carga.

El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 

vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

Se prohibe concentrar las cargas sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para 

evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente 
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Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48  horas. Si existe un 

régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido 

mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad (de sujeción o 

anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no 

improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar 

previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser 

utilizado restrictivamente, pero con criterio.

Protecciones colectivas.

Marquesinas.

Andamios normalizados.

Señalización de áreas bajo zonas de trabajo.

Tubos para evacuación de escombros.

Protecciones personales.

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Cinturón de seguridad, clases A y C.

Ropa de trabajo.

Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

6.5. SANEAMIENTO Y POCERÍA.

La pocería y la red de saneamiento se ejecutará de acuerdo con las especificaciones indicadas en los 

planos del Proyecto y las indicaciones en obra de la Dirección Facultativa.

Riesgos más frecuentes.         

Intoxicación por inhalación de los vapores producidos por el manejo o manipulación de colas o 

pegamentos para PVC.

Caída de personas a distinto nivel.

Caída de personas al mismo nivel.

Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).

Dermatosis por contacto con el cemento.

Normas o medidas preventivas tipo.   

Los tubos para las conducciones se ocuparán en una superficie lo más horizontal posible sobre 

durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 

cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

Se utilizarán las colas o pegamentos en lugares bien ventilados, y en el caso de que su uso fuese 

continuado, se deberá usar mascarilla con filtro adecuado para el tipo de producto.
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Protecciones personales.

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

Botas de seguridad.

Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Ropa de trabajo.

6.6. OBRAS DE FÁBRICA EN PARAMENTOS INTERIORES.

Riesgos más frecuentes.

Caída de personas.

Caída de materiales.

Lesiones oculares.

Afecciones de la piel.

Golpes con objetos.

Heridas en extremidades.

Protecciones colectivas.

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Por encima de los 2 m. todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 

0,20 m.

El acceso a los andamios de más de 1,50 m. de altura, se hará por medio de escaleras de mano provistas 

de apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud deberá sobrepasar por lo menos 0,70 m. de nivel del 

andamio.

Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada o forjado, será 

obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de seguridad, o alternativamente dotar el andamio de 

sólidas barandillas. Mientras los elementos de madera o metálicos no están debidamente recibidos en su 

emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntuales o dispositivos 

equivalentes. A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal SNS-307: Riesgo de 

caída de objetos, y en su caso las SNS-308: Peligro, cargas suspendidas.

Protecciones personales.

Será obligatorio el uso del casco, guantes y botas con puntera reforzada.

En todos los trabajos de altura en que no se disponga de protección de barandillas o dispositivos 

equivalentes, se usará cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos 

de enganche.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores 

de los mismos.

Andamios.

Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de la altura 

de los hombros.

Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos.

Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se emplearán 

borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.
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Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y no deben 

volar más de 0,20 m.

La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m.

Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de 

apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o cabellete sólidamente construido.

Revisiones.

Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisará su estabilidad la sujeción de los 

tablones de andamiada y escaleras de acceso, así como los cinturones de seguridad y sus puntos de 

enganche.

6.7. ACABADOS.

Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: alicatados, enfoscados y enlucidos, solados, 

carpintería de madera y metálica, cristalería y pintura.

Normas comunes para todo tipo de tajos de albañilería (excepto especificación en contra en cada 

apartado).

Los tajos se limpiarán de “recortes” y “desperdicios de pasta”.

No depositar materiales de manera que obstruyan peligrosamente los lugares de paso y trabajo, así como 

tampoco herramientas o pequeños objetos que puedan originar un accidente.

Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 

los 60 cm. (3 tablones entre sí) y barandilla de protección de 90 cm. 

Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, 

etc.

Las plataformas de trabajo con ruedas deben estar provistas de guardacuerpos, como las plataformas fijas 

y contar con un dispositivo que permita la inmovilización de las ruedas.

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 

2 m.

La iluminación mediante portátiles se harán con “portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V. Siendo las lámparas estancas al agua, si están a la 

intemperie.

En cualquier caso el alumbrado artificial no aportará ningún peligro, no deslumbrará ni producirá sombras 

molestas y se evitarán contrastes fuertes de luces y sombras.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 

estrechas.

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.

Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional, 

formado por “pies derechos” acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una 

barandilla sólida de 90 cm de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La 

barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Como medidas de protección colectivas, se sustituirán las ya establecidas durante el proceso de 

construcción (pies derechos con pasamanos, listón intermedio y rodapié) por el elemento de cerrajería 
Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
104



definitivo. En los casos en que el proceso de obra nos obligue a retirar las medidas de protección 

establecidas y no se disponga de la carpintería o cerrajería definitiva, se bloqueará el paso a través de los 

huecos de fachada, mediante puntales de suelo a techo con tablones incorporados a modo de pasamanos, 

listón intermedio y rodapié.

6.7.1. ALICATADOS Y SOLADOS.

Los trabajos relativos a este apartado quedan descritos en el Proyecto, así como los materiales empleados 

en cada caso.

Riesgos más frecuentes.

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.

Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.

Caída de personas a distinto nivel.

Caída de personas al mismo nivel.

Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.

Cuerpos extraños en los ojos.

Sobreesfuerzos.

Dermatosis por contacto con el cemento.

Normas o medidas preventivas tipo.   

Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para 

evitar accidentes por tropiezo.

Formación sobre el manejo de herramientas y maquinaria.

Vigilar que la maquinaria cuente con las protecciones obligatorias.

Protecciones colectivas.

Protecciones en máquinas de corte de piezas cerámicas.

Protecciones personales.

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 

riesgo de caídas de objetos).

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Gafas antipolvo, ( tajo de corte).

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de corte).

Ropa de trabajo.

6.7.2. ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS.

Los trabajos relativos a este apartado quedan descritos en el Proyecto, así como los materiales empleados 

en cada caso.

Riesgos más frecuentes.        

Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).

Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).
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Caídas al vacío.

Caídas al mismo nivel.

Cuerpos extraños en los ojos.

Sobreesfuerzos.

Dermatosis por contacto con el cemento y otros aglomerantes.

Normas o medidas preventivas tipo.   

El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará perfectamente sobre carretilla de mano, 

para evitar sobreesfuerzos.

Protecciones colectivas.

Barandillas anteriores y posteriores en las plataformas de trabajo de los andamios.

Barandilla de 0,90 metros de altura con rodapié y barra intermedia en zonas con caída mayor de 2,00 

metros.

Redes de protección para caída de objetos y herramientas.

Protecciones personales.

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 

riesgo de caídas de objetos).

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Gafas de protección contra gotas de mortero y asimilables.

Cinturón de seguridad clases A y C.

6.7.3. FALSOS TECHOS Y ESCAYOLA.

Los trabajos relativos a este apartado quedan descritos en el Proyecto, así como los materiales empleados 

en cada caso.

Riesgos más frecuentes.       

Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola.

Cortes por uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).

Caídas a distinto nivel.

Caídas al mismo nivel.

Cuerpos extraños en los ojos.

Dermatosis por contacto con la escayola.

Normas o medidas preventivas tipo.   

Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo horizontal 

y bordeados de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños definitivos y borriquetas 

siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc.

El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla 

de mano, en evitación de sobreesfuerzos.

Los sacos y planchas de escayola, se ocuparán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se 

vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias.
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Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de 

paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

Protecciones colectivas.

Barandilla de 0,90 metros de altura con rodapié y barra intermedia en zonas con caída mayor de 2,00 

metros.

Tubos para evacuación de escombros.

Protecciones personales.

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 

riesgo de caídas de objetos).

Botas de goma con puntera reforzada.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Gafas de protección contra gotas de escayola.

Cinturón de seguridad clases A y C.

Ropa de trabajo.

6.7.4. SOLADOS.

Los trabajos relativos a este apartado quedan descritos en el Proyecto, así como los materiales empleados 

en cada caso.

Riesgos más frecuentes.       

Cortes por el manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.

Caídas a distinto nivel.

Caídas al mismo nivel (acabados de escaleras).

Dermatitis por contacto con el cemento.

Cuerpos extraños en los ojos.

Sobreesfuerzos.

Contactos con la energía eléctrica.

Normas o medidas preventivas tipo.   

El corte de las piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en 

atmósferas pulverulentas.

El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a 

sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento 

entorno a 1,5 m.

La iluminación mediante portátiles, se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante provistos 

de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios.

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas  emplintadas, correctamente ampliadas 

dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido.

Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas 

emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de la carga.
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Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, 

en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejadas posibles de los vanos para evitar sobrecargas 

innecesarias.

Las cajas o paquetes de pavimento nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, 

para evitar los accidentes por tropiezo.

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 

acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.

Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: “peligro, pavimento resbaladizo”.

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, (o conexión a tierra de 

todas sus partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico.

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la 

electricidad.

Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamiento por contacto con 

los cepillos y lijas.

Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se efectuarán siempre con  

la máquina desenchufada de la red eléctrica, para evitar los accidentes por riesgo eléctrico.

Los lodos, productos de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados 

inmediatamente de la planta.

Protecciones colectivas.

Barandilla de 0,90 metros de altura con rodapié y barra intermedia en zonas con caída mayor de 2,00 

metros.

Tubos para evacuación de escombros.

Protecciones personales.

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 

riesgo de caídas de objetos).

Rodilleras impermeables almohadilladas.

Botas de goma con puntera reforzada.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Mandil impermeable.

Polainas impermeables.

Gafas de protección antiproyecciones.

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material de cortado.

Cinturón de seguridad clases A y C.

Ropa de trabajo.

6.7.5. CARPINTERÍA DE MADERA.

Los trabajos relativos a este apartado quedan descritos en el Proyecto, así como los materiales empleados 

en cada caso.

Maquinaria prevista: Taladro, cepillo eléctrico, sierra circular, ingleteadora.

Riesgos más frecuentes.         

Caídas a distinto nivel.

Caídas al mismo nivel.
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Caídas al vacío.

Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

Golpes por objetos o herramientas.

Cortes por manejo de máquinas herramientas manuales.

Atrapamiento de dedos entre objetos.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Contactos con la energía eléctrica.

Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.

Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas tipo.   

Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados (o 

atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre.

Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), en la plataforma 

del montacargas interior. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a 

mano.

En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos 

punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

Los precercos, (o los cercos), se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según 

el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento sea seguro, es decir, que impida se desplomen 

al recibir un leve golpe.

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 

condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para 

evitar accidentes.

Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, únicamente en el tramo 

necesario. Una vez pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la protección.

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. 

Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por 

tropiezos.

Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso 

de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de 

tropiezo y caídas.

El “cuelgue” de las hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para 

evitar accidentes por desequilibrio, vuelcos, golpes y caídas.

El chapado inferior en madera de tribunas, (balcones, terrazas), se ejecutará una vez instalada una red de 

seguridad, que proteja la caída al vacío.

Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los 

cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de ventana.

Los andamios para ejecutar el chapado de los techos tendrán la plataforma de trabajo perfectamente 

nivelada y cuajada de tablones de tal forma, que no existan escalones ni huecos en ella, se pueden 

originar accidentes por tropiezos y caídas.

Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de 

apertura.
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Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación por 

“corriente de aire”, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.

El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco 

junto a la puerta de acceso y sobre esta una señal de “peligro de incendio” y otra de “prohibido fumar” 

para evitar posibles incendios.

Se prohibe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en cada 

una de ellas una ”pegatina” en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.

El corte de piezas pequeñas  en la sierra se realizará mediante empujadores.

Los discos estarán perfectamente afilados y si se rompe algún diente, se sustituirán de inmediato.

Protecciones colectivas.

Protecciones en máquinas y herramientas manuales.

Extintores.

Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Gafas antiproyecciones.

Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de 

colas).

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

6.7.6. CARPINTERÍA METÁLICA-CERRAJERÍA.

Los trabajos relativos a este apartado quedan descritos en el Proyecto, así como los materiales empleados 

en cada caso.

Riesgos más frecuentes.         

Caídas a distinto nivel.

Caídas al mismo nivel.

Caídas al vacío.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

Golpes por objetos o herramientas.

Cortes por manejo de máquinas herramientas manuales.

Atrapamiento entre objetos.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Caída de carpintería metálica sobre las personas o las cosas. 

Contactos con la energía eléctrica.

Sobreesfuerzos.

  

Protecciones colectivas.

Protecciones en máquinas y herramientas manuales.

Extintores.
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Protecciones personales.

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 

riesgo de caídas de objetos).

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Gafas antiproyecciones.

Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, de disolventes o de 

colas.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

6.7.7. MONTAJE DE VIDRIO.

Los trabajos relativos a este apartado quedan descritos en el Proyecto, así como los materiales empleados 

en cada caso.

Riesgos más frecuentes.

Caída de personas a distinto nivel.

Caída de personas al mismo nivel.

Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio.

Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.

Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.

Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas tipo.

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, delimitando la zona de 

trabajo.

Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.

En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán siempre en 

posición vertical.

La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.

El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar inmediatamente, 

para evitar el riesgo de accidentes por roturas.

Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.

La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio.

Los andamios que deben utilizarse para instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos en su 

parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm de altura , medidas desde 

la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de 

caídas al vacío durante los trabajos.

Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.

Protecciones colectivas.

Barandillas anteriores y posteriores en las plataformas de trabajo de los andamios.

Barandilla de 0,90 metros de altura con rodapié y barra intermedia en zonas con caída mayor de 2,00 

metros.

Redes de protección para caída de objetos y herramientas.
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Protecciones personales.

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 

riesgo de caídas de objetos).

Guantes de goma.

Manoplas de goma.

Muñequeras de cuero que cruzan el brazo.

Botas de seguridad.

Polainas de cuero.

Mandil.

Ropa de trabajo.

Cinturón de seguridad clase A y C.

6.7.8. PINTURA Y BARNIZADO.

Los trabajos relativos a este apartado quedan descritos en el Proyecto, así como los materiales empleados 

en cada caso.

Riesgos más frecuentes.          

Caída de personas a distinto nivel.

Caída de personas al mismo nivel.

Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y similares).

Cuerpos extraños en los ojos.

Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).

Contacto con sustancias corrosivas.

Los derivados se las roturas de las mangueras de los compresores.

Explosiones e incendios.

Contactos con la energía eléctrica.

Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas tipo.   

Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.

Antes de abrir un producto químico presumiblemente peligroso, se comprobará en el etiquetado sus 

defectos y normas de seguridad en el uso.

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 

incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.

Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 

pintando (ventanas y puertas abiertas).

Al utilizar pinturas o barnices con disolventes orgánicos se mantendrá una ventilación por corriente de 

aire, sin perjuicio de la utilización de mascarillas con filtro de carbón activo, que será imprescindible en 

locales poco ventilados.

Los filtros químicos de las máscaras se repondrán cuando a través de ellos se aprecie el olor característico 

de los disolventes.

Al manipular pinturas y barnices con acción nociva sobre la piel (ver etiquetado) se utilizarán guantes 

finos de goma resistentes a los disolventes.

Al pintar o barnizar con pistola se utilizará mascarilla de filtro mecánico antipartículas. Y si la pintura 

contiene disolvente orgánico, el filtro será mixto, mecánico y químico.
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Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del 

cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.

Los andamios para pintar tendrán la superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones 

trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.

Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes 

orgánicos o pigmentos tóxicos.

Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad 

de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 

pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).

Protecciones colectivas.

Barandillas anteriores y posteriores en las plataformas de trabajo de los andamios.

Barandilla de 0,90 metros de altura con rodapié y barra intermedia en zonas con caída mayor de 2,00 

metros.

Redes de protección para caída de objetos y herramientas.

Extintores.

Protecciones personales.

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 

riesgo de caídas de objetos).

Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).

Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).

Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).

Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).

Calzado antideslizante.

Ropa de trabajo.

Gorro protector contra pintura para pelo.

6.8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Los trabajos relativos a este apartado quedan descritos en el Proyecto, así como los materiales empleados 

en cada caso.

Riesgos más frecuentes durante la instalación.

Golpes por herramientas manuales.

Cortes por manejo de  herramientas manuales.

Cortes por manejo de las guías.

Caída de personas a distinto nivel.

Caída de personas al mismo nivel.

Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la  instalación.

Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.

Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.

Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.

Electrocución o quemaduras por punteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.).

Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.
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Normas o medidas preventivas tipo.   

Los trabajos se realizarán sin tensión, durante el montaje de la instalación.

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar 

los riesgos de pisadas o tropiezos.

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento.

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 

antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 

indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrónico de Baja Tensión.

Protecciones colectivas.

Barandillas anteriores y posteriores en las plataformas de trabajo de los andamios.

Barandilla de 0,90 metros de altura con rodapié y barra intermedia en zonas con caída mayor de 2,00 

metros.

Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.

Escaleras de mano con tacos de goma antideslizantes.

Protecciones personales.

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 

riesgo de caídas de objetos).

Botas aislantes de electricidad (conexiones).

Botas de seguridad.

Guantes aislantes.

Ropa de trabajo.

Cinturón de seguridad.

Banqueta de maniobra.

Alfombra aislante.

Comprobadores de tensión.

Herramientas aislantes.

6.9. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS .

Los trabajos relativos a este apartado quedan descritos en el Proyecto, así como los materiales empleados 

en cada caso.

Maquinaria prevista: Taladro, radial, lamparilla de butano, cortatubos para cobre, arco de sierra para PVC.

Riesgos más frecuentes.

Caídas al mismo nivel.

Caídas a distinto nivel.

Cortes en las manos por objetos y herramientas.

Atrapamientos entre piezas pesadas.

Los inherentes al uso de la soldadura autógena.

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
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Quemaduras.

Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas tipo.   

Se trabajará con los adhesivos para PVC en lugares bien ventilados, cerrando los envases una vez usados.

Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento.

Se almacenarán las botellas de butano en lugar adecuado, lejos de focos de calor y en lugar ventilado.

Se comprobará el perfecto funcionamiento de las válvulas de las botellas de butano y de la boquilla, en 

previsión de posibles escapes de gas.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.

Estarán ventilados los lugares donde se suelde plomo.

Protecciones personales.

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 

riesgo de caídas de objetos).

Botas de seguridad.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo.

7. MEDIOS AUXILIARES

7.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL.

Riesgos más frecuentes.

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).

Caídas al mismo nivel.

Desplome de andamio.

Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).

Golpes por objetos o herramientas.

Atrapamientos.

Normas o medidas preventivas tipo.   

Cumplimiento de la norma HD-1000.

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 

equilibrio a los trabajadores.

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 

situaciones inestables.

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto 

de cargas.

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o 

porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los 

apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamientos o vuelco.
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Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas 

de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de 

los trabajos.

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin 

nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 

uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.

Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer 

sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

Se prohibe arrojar escombros directamente sobre los andamios. El escombro se recogerá y se descargará 

de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.

Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios.

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en 

prevención de caídas.

Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.

Se prohibe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una 

pasarela instalada para tal efecto.

Los andamios se inspeccionarán diariamente por el capataz, encargado o vigilante de seguridad, antes del 

inicio de los trabajos, para evitar fallos o faltas de medidas de seguridad.

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para 

su reparación (o sustitución).

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios 

de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, 

etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se 

presentarán a la Dirección Facultativa ( o la Jefatura de Obra). 

Recomendaciones de seguridad en el montaje y desmontaje. 

El montaje y desmontaje seguro de los andamios lo deben hacer personas especializadas bajo una 

dirección técnica y siguiendo un plan de montaje bien definido; describimos la secuencia de operaciones 

a seguir para montar el andamio con la máxima seguridad. Las referentes al desmontaje son básicamente 

las inversas.

Colocar los husillos con placa en el terreno debidamente acondicionado empezando por el punto más 

alto y terminando en el punto más bajo. 

Introducir el elemento de arranque en los husillos con placa. (marco, pórtico peatonal o similar). 

Colocar la plataforma auxiliar en los elementos de arranque si así se precisa y, en su caso, de las 

barandillas de unión entre marcos, pórticos o elementos de arranque. 

Insertar el primer marco parcial sobre el elemento de arranque o, en su caso, postes de montaje en marcos 

o pórticos. 

Instalar el segundo marco en forma de L y accionar el sistema de unión entre ambos para formar un marco 

completo, o en su caso instalación de la segunda hilera de marcos. 

Colocar los arriostramientos diagonales para mantener la verticalidad del andamio. 

Colocar las barandillas del siguiente nivel en el extremo superior del marco ya instalado. 

Unir el otro extremo de las barandillas a otro marco en I y elevar el conjunto hasta su posición definitiva 

quedando ya instaladas las barandillas del segundo nivel de trabajo. 

Completar el segundo marco del andamio con el marco en L. 
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Montar el encadenado del andamio y comprobar su separación de la fachada de acuerdo con las cotas 

indicadas en el proyecto, que no deben superar los 30 cm. 

Una vez montado el primer módulo del andamio se debe verificar con un nivel de burbuja la nivelación 

vertical y horizontal, rectificando desniveles mediante los husillos y/o diagonales rigidizadoras. 

Colocar la plataforma en el nivel superior situándose sobre la plataforma auxiliar inferior, con la 

precaución de situar la plataforma con trampilla en el lado de enganche de la diagonal. Como seguridad 

suplementaria se recomienda colocar un tercer larguero en el módulo en el que se encuentre la escalera 

para aumentar la protección al subir o bajar por esta. Luego se colocan el resto de las plataformas. 

Instalar las barandillas laterales antes de subir al siguiente nivel completando toda la protección 

perimetral. 

Colocar en todos los niveles del módulo de ascenso de materiales los pasadores de seguridad. 

Subir al primer nivel ya protegido e instalar los rodapiés en sus alojamientos.

Comprobación final de la instalación correcta según el proyecto, rellenando y firmando el acta de 

recepción del andamio. El acta de recepción debe reflejar la carga que puede soportar según la norma 

UNE 76-502-90 (H D 1000) para andamios hasta 30 m de altura; para alturas superiores reflejará la carga 

según proyecto de cálculo.

El desmontaje del andamio debe realizarse en orden inverso al indicado para el montaje y en presencia de 

un técnico competente.

Recomendaciones de seguridad en la realización de amarres. 

Los amarres del andamio a la fachada deben realizarse cuando la estructura alcance el nivel de amarre 

previsto en el proyecto. La disposición y el número de amarres deben estar definidos en el plan de 

montaje. Deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas a la 

fachada, es decir, el amarre traslada todas las acciones horizontales que la estructura soporta. En ningún 

caso se utilizarán como puntos de amarre cañerías o desagües, tubos de gas, chimeneas u otros materiales 

similares.

En la instalación de los amarres se deben seguir los siguientes criterios generales de colocación y 

distribución:

Montar los anclajes uniformemente distribuidos a lo largo de toda la superficie del andamio.

Colocar los amarres cada 4 m de altura en todas las hileras. En el caso en que el andamio esté recubierto 

los amarres se instalarán en función del estudio técnico correspondiente

En la terminación superior del andamio es importante colocar amarres en todos los marcos o verticales de 

coronación.

Para andamios de altura inferior a 30 m los anclajes deben colocarse cada 20 m2 de superficie sin 

recubrimiento y cada 12 m2 si el andamio está recubierto de malla permeable al paso del viento.

Amarrar siempre todos los pies del primer y último nivel.

Para determinar el número de anclajes para alturas mayores de 30 m y/o en recubrimientos mas densos, es 

necesario realizar cálculos de empuje del viento junto con la máxima carga que en cada caso permita el 

anclaje.

Recomendaciones complementarias de seguridad en el montaje y desmontaje. 

No se debe iniciar el montaje de un nivel sin haber terminado el anterior y en ningún caso se admitirá un 

montaje incompleto o que se suprima algún componente del mismo. Se deben utilizar mecanismos de 

elevación o descenso convenientemente fijados a la estructura y verificados. En el caso de utilizar 

cuerdas, su diámetro estará comprendido entre los 18 y 20 mm.
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Está totalmente prohibido lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que componen el 

andamio.

Recomendaciones de seguridad en la utilización. 

Los andamios deben comprobarse antes de iniciar la jornada laboral o después de verse afectado por 

cualquier inclemencia atmosférica, especialmente en caso de viento relevante. Deberá procederse a 

revisiones periódicas cuando en el montaje de andamio se hayan instalado anclajes por estampación. 

En caso de detectar cualquier anomalía se debe subsanar de inmediato o según su importancia delimitar 

la zona donde se encuentre pudiendo seguir trabajando en las zonas seguras.

Una vez iniciados los trabajos propios se deben seguir las siguientes recomendaciones de seguridad:

El acceso a la zona de trabajo por parte de los operarios se debe hacer siempre por las escaleras o 

pasarelas instaladas al efecto.

Los operarios que deban pasar a distintas tramadas, deberán bajar primero por la que esté trabajando para 

subir por los medios adecuados a la que vayan a trabajar.

Evitar la concentración de cargas en un mismo punto.

No se debe subir, bajo ningún concepto, a las barandillas como punto de soporte para un trabajo.

Los trabajos se deben suspender en caso de lluvia o nieve o viento superior a los 50 km/h, procediendo a 

retirar los materiales o herramientas que pudieran caer desde la superficie del andamio.

No se debe trabajar sobre plataformas situadas en distintos niveles de trabajo ni en las plataformas 

situadas en el coronamiento del andamio si no se han protegido convenientemente.

No se deben utilizar andamios de borriquetas u otro elementos auxiliares situados sobre los niveles de 

trabajo para ganar altura.

Otras recomendaciones de seguridad.

No se deben eliminar las diagonales de arriostramiento, sobre todo en el primer nivel.

Complementariamente es conveniente la instalación de redes o lonas en toda la zona de la estructura que 

dé a la calle desde las bases de nivelación hasta la cota más alta y desde un extremo a otro del andamio 

incluidos los laterales; las redes pueden ser de alto grado de permeabilidad al aire (60 gr/m2), de menor 

permeabilidad pero mayor calidad (100 gr/m2) o impermeables al aire (lonas). La utilización de los dos 

primeros tipos de redes es aconsejable pero se debe tener en cuenta que su utilización modifica la 

cantidad y/o tipo de amarres que llevará el andamio. Las lonas están totalmente desaconsejadas. 

Opcionalmente se podrían instalar marquesinas protectoras en voladizo a la altura de la primera planta 

para la recogida de objetos o materiales caídos de forma incontrolada hacia el exterior del andamio. En el 

caso de instalación de lonas de protección se ha de tener en cuenta el empuje del viento, para evitar 

desplomes totales o parciales de la estructura.

Cuando por problemas de espacio deban pasar personas propias o ajenas a la obra por debajo del 

andamio, se deberán instalar bajo el mismo cualquier sistema de recogida de polvos, objetos o materiales 

de suficiente resistencia. Los distintos elementos del andamio deben acopiarse temporalmente en una 

zona debidamente delimitada y retirarse lo más rápidamente posible.

Prendas de protección personal recomendables.

Casco Tipo CE-II.

Guantes de cuero reforzado Tipo CE-II.

Calzado antideslizante Tipo CE-II.

Ropa de trabajo.

Cinturón de seguridad clases A y C.
Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
118



Trajes para ambientes lluviosos.

7.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS.

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en 

forma de “V” invertida.

Riesgos más frecuentes.

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).

Caídas al mismo nivel.

Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.

Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 

cimbreos).

Normas o medidas preventivas tipo.

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 

superficies inclinadas.

Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y 

roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.

Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros 

movimientos indeseables.

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el 

riesgo de vuelcos por basculamiento.

Las borriquetas no estarán separadas a “ejes” entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, 

indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la sustitución 

de estas, (o alguna de ellas), por “bidones”, “pilas de materiales” y asimilables, para evitar situaciones 

inestables.

Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido 

uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los 

tablones.

Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 

limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones trabados 

entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.

Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a la que se encuentre la plataforma, 

estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio 

y rodapié.

Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, se 

arriostrarán entre sí, mediante “cruces de san andrés”, para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan 

el conjunto inseguro.  

Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo de 

caída desde altura.

Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban 

ubicarse a 6 o más metros de altura.

Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro 

andamio de borriquetas.
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La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los 

tablones que forman una superficie de trabajo. 

Protecciones personales.

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante las 

tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de :

Cascos.

Guantes de cuero.

Calzado antideslizante.

Ropa de trabajo.

Cinturón de seguridad clase C.

7.3. ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES.

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico 

tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, 

pasamanos, barandillas, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, 

etc.).

Riesgos más frecuentes.

Desplome de andamios.

Caídas a distinto nivel.

Caídas al mismo nivel.

Golpes por objetos.

Atrapamientos y aplastamientos durante el montaje.

Caídas de objetos y materiales.

Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas tipo.   

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 

especificaciones preventivas:

No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos  los elementos de 

estabilidad (cruces de san andrés, y arriostramientos).

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias 

como para poder amarrar a el fiador del cinturón de seguridad.

Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con 

“nudos de marinero” (o mediante eslingas normalizadas).

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas 

de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los “nudos” o “bases” metálicas, o bien mediante las 

mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.

Las plataformas de trabajo se delimitarán delanteras, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.

Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 

90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.

Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre 

tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
120



Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las 

zonas de apoyo directo sobre el terreno.

Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y 

viseras seguras a “nivel de techo” en prevención de golpes a terceros.

La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 

prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados 

por bidones, pilas de materiales diversos, “torretas de maderas diversas” y asimilables.

Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 

desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.

Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con esta hacia la cara exterior, 

es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

Es práctica corriente el “montaje de revés” de los módulos en función de la operatividad que representa, 

la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite 

estas prácticas por inseguras.

Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las 

plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el 

que se trabaja.

Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a  los “puntos 

fuertes de seguridad” previstos en fachadas o paramentos.

Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares 

sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.

Se prohibe hacer “pastas” directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 

resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes 

por sobrecargas innecesarias.

Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior 

de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.

Se contemplará la colocación de una red o malla que impida la caída de objetos o materiales.

Protecciones personales.

Cascos de polietileno (preferible con barbuquejo).

Calzado antideslizante.

Ropa de trabajo.

Cinturón de seguridad clase C.

7.4. TORRETAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS.

Riesgos más frecuentes.

Caídas a distinto nivel.

Caídas al vacío.

Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.

Atrapamientos y aplastamientos durante el montaje.

Sobreesfuerzos.
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Normas o medidas preventivas tipo.   

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de 

sujeción contra basculamientos.

Las plataformas de trabajo sobre andamios rodantes tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto 

indeformable y más estable.

Las plataformas de trabajo montadas sobre torretas, sobre ruedas, se limitarán en todo su contorno con 

una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

Se prohibe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de las torretas 

metálicas sobre ruedas, por inseguros.

La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los “puntos fuertes de seguridad” ubicados, en 

prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.

Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los 

escombros se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.

Se prohibe trabajar en exteriores sobre este tipo de medios, bajo régimen de fuertes vientos, en prevención 

de accidentes.

Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares 

sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.

Se prohibe hacer “pastas” directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 

resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.

Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas sobre ruedas durante las maniobras de 

cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes 

por sobrecargas innecesarias.

Se prohibe subir o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas sobre ruedas sin haber instalado 

previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.

Se tenderán cables de seguridad anclados a los “puntos fuertes” a los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas ubicadas a más de 2 m. 

de altura.

Protecciones personales.

Cascos de polietileno (preferible con barbuquejo).

Calzado antideslizante.

Ropa de trabajo.

Cinturón de seguridad clase C.

7.5. ESCALERAS DE MANO.

Suele ser objeto de “prefabricación rudimentaria” en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 

estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra.

Riesgos más frecuentes.

Caídas a distinto nivel.

Caídas al mismo nivel.

Deslizamientos por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

Vuelco irregular por apoyo irregular.

Rotura por defectos ocultos.
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Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 

plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.).

Normas o medidas preventivas tipo.   

_ De aplicación al uso de escaleras metálicas:

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad.

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de 

las agresiones de la intemperie.

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 

soldadas.

_ De aplicación al uso de escaleras de tijera:

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, 

de topes de seguridad de apertura.

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable 

de acero) de limitación de apertura máxima.

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 

mermar su seguridad.

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición 

de máxima apertura para no mermar su seguridad.

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriqueta para sustentar las 

plataformas de trabajo.

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 

determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos peldaños.

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

_ Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que los constituyan:

- Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores 

a 5 m.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de seguridad.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que el apoyo 

inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 

apoyos.

- Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 

Kg. sobre las escaleras de mano.

- Nunca se efectuará trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

- Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 

poco firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

- La indicación de las escaleras será aproximadamente de 75º que equivalen a estar 

separadas de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 

en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
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- El ascenso y descenso y trabajo a través de escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.

Protecciones personales.

Cascos de polietileno (preferible con barbuquejo).

Calzado antideslizante.

Botas de seguridad.

Cinturón de seguridad clase A o C.

7.6. DUMPER (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO).

Este vehículo suele emplearse para la utilización de transportes de poco volumen (masas, escombros, 

tierras). Es una máquina versátil y rápida.

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, 

aunque no deba transitar por la vía pública. 

Riesgos más frecuentes.

Vuelco de la máquina durante el vertido.

Vuelco de la máquina en tránsito.

Atropello de personas.

Choque por falta de visibilidad.

Caída de personas transportadas.

Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

Vibraciones.

Normas o medidas preventivas tipo.   

Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos 

bruscos.

Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30%  en 

terrenos secos.

Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas.

En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las 

partes más salientes de los mismos.

Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 

pendiente además se calzarán las ruedas.

En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que impida el avance 

del dumper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la 

descarga es lateral, dicho tope se prolongará al extremo próximo al sentido de circulación.

En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 

dedos.

La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.

Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 

arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo.

Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 

desequilibrio en la estabilidad del dumper.

Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor.
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En previsión de accidentes. Se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.

Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores a los 20 Km. por 

hora.

Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser 

autorizados a su conducción.

El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente 

autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación 

establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación.

En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 

superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía.

Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.

La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 

fabricante. es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen 

las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.

Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Cinturón elástico antivibratorio.

Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).

Trajes para tiempo lluvioso.

7.7. MESA DE SIERRA CIRCULAR.

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar 

cualquier operario que la necesite.

Riesgos más frecuentes.

Cortes y amputaciones de extremidades superiores.

Descargas eléctricas.

Rotura del disco.

Golpes por objetos.

Proyección de partículas.

Emisión de polvo.

Normas o medidas preventivas tipo.   

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 

general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o 

barandillas, petos de remate, etc.).

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 

protección:

- Carcasa de cubrición del disco.

- Cuchillo divisor del corte.

- Empujador de la pieza a cortar y guía.

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
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- Interruptor de estanco.

- Toma de tierra.

Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 

durante los periodos de inactividad.

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 

menester, en prevención de los riesgos por impericia.

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los 

riesgos eléctricos.

Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 

eléctricos.

Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante 

barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas ( o para su vertido mediante las trompas de 

vertido).

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 

afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad.

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante de Seguridad.

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus 

manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.

No retire la protección del disco de corte. estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la “trisca”. 

El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera “no 

pasa”, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que lo ajusten.

Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de Seguridad para que sea 

parada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.

Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.

Para evitar daños en los ojos, solicite se le prevea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas 

y úselas siempre, cuando tenga que cortar.

Extraiga previamente todos clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 

fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.

En el corte de piezas cerámicas:

Obsérvese que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Vigilante de Seguridad 

que se cambie por otro nuevo.

Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una 

mascarilla de filtro mecánico recambiable.

Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.

Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
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Para cortes en vía húmeda se utilizarán:

Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).

Traje impermeable.

Polainas impermeables.

Mandil impermeable.

Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

7.8. MÁQUINAS- HERRAMIENTA EN GENERAL.

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, pistola clavadora, lijadora, 

cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.

Riesgos más frecuentes.

Cortes.

Quemaduras.

Golpes.

Proyección de fragmentos.

Caída de objetos.

Contactos con la energía eléctrica.

Vibraciones.

Ruido.

Ambiente pulvígeno.

Normas o medidas preventivas tipo.   

Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante 

doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 

propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 

malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 

impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.

Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Vigilante de Seguridad para su 

reparación.

Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones.

Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierra en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 v.

Se prohibe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 

aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.
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La desconexión de estas herramientas, no se hará con un tirón brusco.

Protecciones colectivas.

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.

Los huecos estarán protegidos con barandillas.

Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Guantes de seguridad.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Botas de goma o de P.V.C.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Guantes de goma o de P.V.C.

Protectores auditivos.

Mascarilla filtrante.

Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.

7.9. HERRAMIENTAS MANUALES.

Riesgos más frecuentes.

Golpes en las manos y los pies.

Cortes en las manos.

Proyección de partículas.

Caídas al mismo nivel.

Caídas a distinto nivel.

Normas o medidas preventivas tipo.   

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de 

utilizar.

Protecciones personales.

Cascos.

Guantes de cuero o P.V.C.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Gafas contra proyección de partículas.

Cinturones de seguridad.
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7.10. SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO.

Riesgos más frecuentes.

Caída desde altura.

Caídas al mismo nivel.

Atrapamientos entre objetos.

Aplastamiento de manos por objetos pesados.

Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.

Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.

Quemaduras.

Contacto con la energía eléctrica.

Proyección de partículas.

Normas o medidas preventivas tipo.   

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 

objetos punzantes.

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del 

riesgo eléctrico.

Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 

electricidad.

Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, en prevención del 

riesgo eléctrico.

El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.

Normas de prevención de accidentes para los soldadores.

Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la 

pantalla de mano siempre que suelde.

No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los 

ojos.

No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden 

producirle graves lesiones en los ojos.

No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas 

que podrían producirle quemaduras serias.

Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de 

trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.

No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará 

accidentes.

Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y 

caídas.

No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución.

Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el disyuntor diferencial. 

Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien 

utilice otro.

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o 

comida, o desplazamiento a otro lugar).
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Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante 

conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.

No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. solicite se las 

cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante “forrillos 

termorretráctiles”.

Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.

Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión.

Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o 

poco prácticas. Considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes.

Protecciones personales.

Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.

Yelmo de soldador (casco + careta de protección).

Pantalla de soldadura de sustentación manual.

Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Manguitos de cuero.

Polainas de cuero.

Mandil de cuero.

Cinturón de seguridad clase A y C.

8. PREVISIONES E INFORMACIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES

La periodicidad aconsejable con que deben efectuarse para preservar el edificio en perfecto estado de 

explotación, será la que indican las Hojas de Mantenimiento y Condiciones de Seguridad de la Normativa 

que le sea de aplicación. Se atenderá asimismo a lo dispuesto en las Instrucciones de Uso y 

Mantenimiento del presente proyecto.

Cerramientos exteriores

• Precauciones

- No fijar elementos pesados ni cargar o transmitir empujes sobre los cerramientos

- No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento ni rozas que disminuyan 

sensiblemente la sección del arriostramiento

- Evitar humedades perniciosas permanentes

- No se realizarán alteraciones de la fachada

• Cuidados

- Vigilar la aparición de grietas o fisuras, si esta se producen se pondrá de inmediato en 

conocimiento de técnico competente que dictamine su importancia y peligrosidad, y en 

su caso su reparación

- Vigilar el estado de los materiales

- Limpieza de la fachada

• Mantenimiento

- Productos de limpieza
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Particiones

• Precauciones

- No colgar elementos pesados ni cargar ni transmitir empujes sobre las particiones

- Evitar humedades perniciosas permanentes

- No efectuar rozas que disminuyan la sección

• Cuidados

- Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier otra anomalía en las particiones; si 

estos se producen se pondrá en conocimiento del técnico competente, quien dictaminará 

su importancia y peligrosidad y en su caso las reparaciones que deban efectuarse

- Vigilar es estado de los materiales

- Limpieza

• Mantenimiento

- Material de relleno de juntas

Carpintería

• Precauciones

- No apoyar sobre la carpintería elementos que puedan dañarla

- No modificar su forma ni maniobra, ni sujetar sobre ella elementos extraños a la misma

• Cuidados

- Comprobar la estanqueidad de la carpintería

- Comprobar los drenajes y dispositivos de apertura y cierre

- Vigilar el estado de los materiales, en particular la oxidación de elementos metálicos

- Limpieza

• Mantenimiento

- Material de engrase de herrajes y dispositivos de apertura y cierre

- Masilla burletes y perfiles de sellado

- Productos de limpieza

Elementos de protección

• Precauciones

- No apoyar sobre las barandillas elementos para subir cargas

- No fijar elementos pesados sobre barandillas o rejas

• Cuidados

- Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones de barandillas y rejas

- Vigilar el estado de los materiales, en particular la oxidación de elementos metálicos

- Limpieza

• Mantenimiento

- Material de engrase de mecanismos y guías

- Productos de limpieza

Instalaciones de fontanería

• Precauciones

- En caso de manipular la red, debe realizarse siempre por personal responsable y 

cualificado con perfecto conocimiento de sus características y trazado

- Cerrar o vaciar sectores afectados antes de manipular la red

- Evitar modificaciones de la instalación
Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
131



- No utilizar la red como bajante de puesta a tierra

• Cuidados

- Comprobar las llaves de desagüe

- Comprobar la estanqueidad de la red

- Comprobar la estanqueidad de la valvulería de la instalación

- Verificar es estado de las válvulas

- Vigilar los materiales

• Mantenimiento

- Material para lubricación de valvulería y conducciones aéreas

- Suministro de agua

Instalaciones de evacuación de aguas

• Precauciones

- No verter productos agresivos ni biodegradables a  la red

- Evitar modificaciones de la red

• Cuidados

- Limpieza de arquetas y sumideros

- Limpieza e inspección de pozos de registro

- Comprobar el funcionamiento de los cierres hidráulicos y sifónicos

- Vigilar la estanqueidad de la red

- Comprobar al menos una vez al año la efectividad de la evacuación en todos sus 

colectores principales así como la efectividad del bombeo de sótanos

- Limpieza de los separadores de grasas, arenas y fangos

- Vigilancia e inspección del estado de los materiales

• Mantenimiento

- Productos de limpieza

Instalaciones de evacuación de humos, gases y ventilación

• Precauciones

- Evitar modificaciones en la instalación

- No conectar nuevas salidas a conductos de servicio

- No condenar ni cerrar las rejillas de entrada o salida de aire

• Cuidados

- Comprobar la estanqueidad y efectividad de la conducción

- Limpieza de conductos, rejillas y extractores estáticos

- Vigilar el estado de los materiales

• Mantenimiento

- Material de lubricación y limpieza de extractores estáticos

- Suministro de energía eléctrica

Instalación de electricidad y alumbrado

• Precauciones

- Evitar modificaciones de la instalación

- Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red, y siempre hacerlo 

mediante instalador homologado

- No aumentar en la red por encima de las previsiones
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- Conectar cada aparato de consumo en el punto de toma el efecto en función de sus 

características de potencia

- Evitar humedades perniciosas permanentes

• Cuidados

- Comprobar dispositivos de protección

- Comprobar las intensidades nominales en relación don la sección de los conductos

- Comprobar los aislamientos y la continuidad de la instalación interior

- Comprobar es estado de las conexiones de la línea principal y de las barras de puesta a 

tierra, así como su efectividad

- Comprobar la resistencia de puesta a tierra

- Limpieza de luminarias

- Vigilar el  estado de los materiales

• Mantenimiento

- Suministro de energía eléctrica

- Productos de limpieza

Revestimientos

• Precauciones

- No sujetar elementos pesados en el revestimiento

- Evitar humedades perniciosas en revestimientos no impermeables

- Evitar roces y punzonamientos

- Evitar contactos con materiales que deterioren su superficie

• Cuidados

- Limpieza

- Vigilar es estado de los materiales

- Vigilar la adherencia y fijación del soporte

- Comprobar el estado de guardavivos

- Comprobar el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras

• Mantenimiento

- Productos de limpieza adecuados

- Material de relleno de juntas

9. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA

La construcción sobre la que se efectúa el Estudio Básico de Seguridad, estará regulado a lo largo de su 

ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes 

implicadas.
LEY DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995 Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/95) 
(Actualización: LEY 39/1999 (BOE 06/11/99)
RDL 5/2000 (BOE 08/08/00) 
LEY 54/2003 (BOE 13/12/03)
COORDINACION PREVENTIVA 
RD 171/04
Desarrolla Art. 24 de la Ley 31/95 en materia de coordinación preventiva. (BOE 31/01/04)
(Actualización: BOE10/03/04) 
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SUBCONTRATACIÓN OBRAS Y SERVICIOS 
RDL 5/2001
Nueva Redacción Artículo 42 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 03/03/01).
MODIFICACIONES AL RD 39/97 y RD 1627/97 
RD 604/06
(BOE 29/05/06)
SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
RD 39/1997
Reglamento Servicios de Prevención (BOE 31/01/97)
(Actualización: R.D. 780/98 BOE 01/05/98) 
(Actualización: R.D. 604/06 BOE 29/05/06)
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
RDL 5/2000 
Ley Infracciones y Sanaciones en el Orden Social (BOE 08/08/00)
(Actualización: Ley 54/2003 BOE 13/12/03)
(Actualización: RDL 5/2006 BOE 14/06/06)
SEÑALIZACIÓN 
RD 485/97
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/97) .
LUGARES DE TRABAJO 
RD 486/97 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/97).
Actualizado RD 2177/2004 (BOE 13/11/2004)
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
RD 487/97 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 23/04/97).
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
RD 488/97 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud  relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
(BOE 23/04/97).
EQUIPOS DE TRABAJO 
RD 1215/97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud  para la  utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
07/08/97)
(Modif. por RD 2177/2004 BOE 13/11/04)
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 
RD 2177/04
Modifica RD 1215/97 en materia de trabajos temporales en altura (BOE 13/11/04)
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
RD 773/97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud  relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual (BOE 12/06/97).
RD 1407/92
Condiciones para la  comercialización y  libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
(BOE 28/12/92). 
Actualizado: RD 159/95 BOE 08/03/95
Resolución de 25/04/96 BOE 28/05/96
Corrección de erratas BOE 24/02/93
Orden de 16/05/94 BOE 01/06/94
Orden de 20/02/97 BOE 26/03/97.
Norma UNE 76 502 90 Andamios de servicio y de trabajo.
Norma UNE 58 101 92 Aparatos de elevación.
Norma UNE 58 132 91 Aparatos de elevación.
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión.
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Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones.
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso.
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación.
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación.
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela.
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y ensayos.
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos.
Norma UNE EN 50102/96 Protección contra choques mecánicos.
Norma UNE EN 60439/4 Conjunto de aparamenta de baja tensión. Requisitos particulares para conjunto de obras 
(CO).
Norma EN 60529 Grados de protección proporcionados por las envolventes (IP).
RIESGO ELÉCTRICO 
RD 614/01
Disposiciones mínimas para la protección de la salud  y la seguridad  de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 
21/06/01)
RD 842/02
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 
RD 681/03
Protección de la seguridad y salud  de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el 
trabajo (BOE 18/06/03)
VIBRACIONES MECANICAS 
RD 1311/05
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 05/11/05)
OBRAS 
RD 1627/97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de Construcción (BOE 25/10/97)
Actualizado: 
Resolución de 08/04/99 (BOE 16/04/99)
RD 2177 / 04 (BOE 13/11/04)
RD 604 / 06 (BOE 29/05/06)
Ley 38/99
Ordenación de la edificación
Disposición adicional cuarta
Coordinador de seguridad y salud BOE 06/11/99
HIGIENE 
Agentes Químicos 
RD 374/01 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. (BOE 01/05/01) 
(Corrección de erratas: BOE 30/05/01 y BOE 22/06/01) 
Agentes cancerígenos y mutágenos 
RD 665/97 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. (BOE 24/05/97) 
(Actualizado: 
RD 1124/2000 BOE 17/06/00) 
RD 349/2003 BOE 05/04/03) 
RD 349/03 
Modifica RD  665/97: Exposición a agentes cancerigenos, ampliando el  ambito de aplicación a los agentes mutagenos. 
(BOE 05/04/03).
Agentes biológicos 
RD 664/97 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
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trabajo. (BOE 24/05/97)
(Actualizado: Orden de 25/03/98 BOE 30/03/98) 
Ruido 
RD 1316/89 (DEROGADO por RD286/06) 
Protección de los trabajadores frente  a los riesgos derivados de la exposición a ruido durante el trabajo. (BOE 
02/11/89) 
Corrección de erratas BOE 09/12/89
RD286/06 
Protección de la salud y seguridad  de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposción al ruido (BOE 
11/03/06) 
Corrección de erratas (BOE 14/03/06) 
RD524/06 
Emisiones sonoras en el entorno por máquinas de uso al aire libre (BOE 28/04/06) 
Corrección de erratas (BOE 14/03/06) 
Riesgo de exposición al amianto 
RD396/06 
Disposiciones mínimas de seguridad  y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al  amianto (BOE 
11/04/06)
Radiaciones ionizantes 
RD 53/92 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes.
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
RD 2177/2004 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo para 
trabajos temporales en altura (BOE 12/11/04).
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.ORDEN. 23/05/77 - 07/03/81 - 16/11/81.
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS
(RD. 2291/85).
APLICACIÓN DIRECTA DE LA DIRECTIVA DE APARATOS ELEVADORES 
(RD. 474/88 DE 30/03/889.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS. 
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
RD. 1495/86  – RD. 590/89 – Orden RD. 245/89 – RD. 71/92 DE 23/05/86  – 19/05/86 – 24/05/91 –27/02/89 - 
31/01/92
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN MÁQUINAS.
(Directiva 89/392/CEE.  RD.  1435/92 DE 27/11/92).
ITC-MIE-AM2. GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRA. 
Corrección de errores. ORDEN. 28/06/88
OTROS
CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (RD. 1995/78 DE 25/08/78).
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS. CORRECCIÓN DE ERRORES. (OM. 20/09/86).
MODELO DE NOTIFICACIÓN  DE ACCIDENTES DE TRABAJO. (OM. 16/12/87).
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (OM. DE 28/08/70).
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM. DE 09/03/71) EXCLUSIVAMENTE SU 
CAPÍTULO VI, Y ART. 24 Y 75 DEL CAPÍTULO VII.
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN (OM DE 31/01/40) 
EXCLUSIVAMENTE SU CAPÍTULO VII.
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OM. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO.
HD-1000 ANDAMIOS DE TRABAJO PREFABRICADOS, MONTAJE Y UTILIZACIÓN (ACTA DE RECEPCIÓN DEL 
ANDAMIO).
UNE-12810-1 Y 12810-2 
ANDAMIOS DE FACHADA DE COMPONENTES PREFABRICADOS. PARTE 1 ESPECIFICACIONES DE LOS 
PRODUCTOS, PARTE 2 MÉTODOS PARTICULARES DE DISEÑO ESTRUCTURAL.
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA:
Convenio n° 62 de la  OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59).
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.
Convenio n° 119 de la  OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 26/11/71.(BOE 
de 30/11/72).
Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 
Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85.
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador.  (BOE de 
15/10/70).

10. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la 

ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o 

diversos trabajadores autónomos.

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades.

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 

que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 

debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

11. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 

recaer en la misma persona.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 

actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997.

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo.

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
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La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 

coordinador.

12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará 

un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 

las previsiones contenidas en este estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. 

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución 

de los niveles de protección previstos en este estudio básico.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista 

en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 

expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del 

coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención n las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 

podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; 

por lo que el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así 

como de la Dirección Facultativa.

13. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratista están obligados a:

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en particular:

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

-Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 

accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación.

-Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares.

-Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

-Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en

particular si se trata de materias peligrosas.

-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

-Recogida de materiales peligrosos utilizados.

-Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 

trabajo.

-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra

-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
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3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV 

del R.D. 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 

salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias 

que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

14. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores autónomos están obligados a :

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en particular:

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

-Recogida de materiales peligrosos utilizados.

-Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 

trabajo.

-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 

cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 y 2 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

15. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un 

libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado por el colegio profesional al 

que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
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Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la Dirección 

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 

24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 

Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

16. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 

y/o autónomos afectados por la paralización a los representantes de los trabajadores.

17. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y 

salud en la obra.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el 

centro de trabajo.
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18. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo 

exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Por la firma abajo expresa, el Promotor afirma conocer y estar de acuerdo con todos los documentos que 

componen este Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En Granada, a 15 de octubre de 2018.

Fdo.: El Promotor      Fdo.: El Arquitecto

         Excmo. Ayuntamiento de Agrón                                                     Jorge Mingorance Alonso
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MA 6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El Plan de Control de Calidad de la obra a la que corresponde el presente proyecto será elaborado 

atendiendo a las características del proyecto, a las indicaciones del Director de Obra, a las disposiciones 

establecidas en las normas y reglamentos vigentes, y a las consideraciones que el Director de la ejecución 

de la obra estime oportunas en función de las características específicas de la misma.

Este documento deberá ser puesto a disposición del Promotor, por el Director de la ejecución de la obra, 

con anterioridad al inicio de las obras. El Plan de Control de Calidad quedará incorporado a la 

documentación del proyecto y servirá de base para todas las actuaciones de control durante las obras.

Los costes de los controles que no requieran ensayos se consideran incluidos en los precios de las distintas 

unidades de obra como parte proporcional de coste de la unidad terminada y puesta en funcionamiento; 

el coste de los ensayos que sea necesario realizar se valorará e incluirá en el correspondiente capítulo del 

presupuesto en el proyecto de ejecución.

La empresa constructora, antes del inicio de la obra, presentará el Plan de Control a seguir durante las 

obras que deberá ajustarse, básicamente, a lo especificado en el presente documento, admitiéndose, 

previa justificación razonada y aprobación por parte del Director de Ejecución, con el visto bueno del 

Director de Obra, modificaciones que optimicen el control previsto, y siempre que dichas modificaciones 

se ajusten a las exigencias normativas aplicables.

En cualquier caso, las medidas de control definitivas a adoptar durante la obra serán las indicadas por la 

Dirección Facultativa de la misma.

El Plan de Control de la obra se esquematiza como sigue:

1. Control de los materiales. Recepción.

El control podría englobarse en dos grupos:

- Recopilación de los datos de los fabricantes de acuerdo a las prescripciones del CTE, marcas 

comerciales, datos de identificación del material según UNE y marcado CE, certificados de garantía o 

sellos de calidad que posteriormente van a ser sometidos a ensayos o de aquellos que el director de la 

ejecución indique.

- Ejecución de los ensayos obligatorios y que se indican en este documento.

2. Control de la ejecución de la obra.

Tratará fundamentalmente sobre los siguientes aspectos:

- Control de las estructuras.

- Control de los trabajos de albañilería.

- Control de los trabajos de aislamiento e impermeabilizaciones.

- Control de las instalaciones.

- Control de la urbanización.

3. Control de obra terminada. Pruebas de funcionamiento.

4. Alta de las instalaciones.
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1. CONTROL DE LOS MATERIALES

Las unidades de obra sobre las que se llevará a cabo el control de materiales será el siguiente:

1.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.

Hormigones.

Se realizará un control estadístico a nivel normal según lo establecido en la EHE, para lo cual se dividirá 

la obra en lotes compuestos de dos o cuatro determinaciones de la resistencia (dependiendo del tipo de 

hormigón HA-25 ó HA-30), sobre serie de cuatro probetas con roturas de dos probetas a 7 días y dos a 28 

días según las normas UNE en vigor.

La EHE establece en su artículo 88º el control de ejecución de los hormigones puestos en obra. Se 

establecerán unidades de control del hormigón, denominadas lotes. Estos lotes estarán compuestos por 

una serie de amasadas, en función del elemento a controlar, según especifica la tabla 88.4.a.

El control del hormigón se realizará mediante ensayos de confección y rotura de probetas cilíndricas de 

15 x 30 cm. A compresión y medidas de la consistencia. La toma de muestras del hormigón se realizará 

según UNE 83300:84.

En base a las prescripciones de la Instrucción EHE, para cada lote se efectuarán N amasadas, siendo N ≥ 2 

si fck ≤ 25 N/mm2  < fck ≤ 35 N/mm2 ; N ≥ 2 si fck > 35 N/mm2. Dentro de las amasadas se tomarán cuatro 

probetas con los siguientes criterios de rotura, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa:

2 Uds. A 7 días

2 Uds. A 28 días (obligatorias según EHE).

Las roturas a 7 días son orientativas de la evolución de la resistencia del hormigón , teniendo en cuenta 

que si la primera rotura no ofreciera la resistencia estimada a esta edad, podía guardarse una probeta para 

romperla a la edad de 60 días, según las prescripciones de la Dirección Facultativa del Proyecto.

En el caso de hormigones fabricados en Central de Hormigón Preparado con posesión de un Sello de 

Calidad oficialmente reconocido, se podrá reducir el muestreo al 50%, realizándose éste al azar y siempre 

y cuando se den además las siguientes condiciones:

- Los resultados de control de producción exigidos por el Sello están a disposición del utilizador y sus 

valores son satisfactorios.

- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres correspondiendo los lotes a los 

tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro 88.4.a de la Instrucción EHE.

- Si en algún lote fest ≤ fck1 se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad hasta que en 

4 lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

Si el hormigón es fabricado en central, el estimador Kn a considerar para la obtención de la resistencia 

estimada, que es la que se compara con la resistencia de proyecto, dependerá del recorrido relativo 

máximo, de la empresa suministradora y del número de amasadas a controlar.

El número de lotes previsto es de 5 lotes para el control de la edificación. A continuación se desarrolla la 

distribución de lotes.

Se establecerán lotes de control compuestos de 2 series de amasadas de 4 probetas de las cuales se 

romperán 2 Ud a 7 días y las otras 2 Ud a la edad de 28  días (Obligatorias S/EHE). La distribución de lotes 

se realizará como a continuación se determina:

Cimentación y Muros (3 lotes):

- Hormigonado de zanjas y losas. 1 Lote.

- Hormigonado de muros de contención. 1 Lote.

- Soleras de hormigón. 1 Lote.
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Estructura:

- Forjados de cubierta y sanitario. No procede en el presente Proyecto.

Para la recogida de muestras se procederá a realizar el aviso desde la obra previamente al hormigonado al 

laboratorio encargado. Las amasadas serán elegidas al azar por el Director de la ejecución.

El laboratorio se encargará de recopilar la información necesaria del tipo de árido, cemento y agua que 

utiliza la planta suministradora, facilitando dicha información al Director de la ejecución.

Se prohibe la utilización de aditivos salvo expresa autorización del Director de la ejecución.

El laboratorio encargado del control facilitará un plano a escala reducida con la situación de los 

hormigones que han sido muestreados con fecha de toma de las probetas y con referencia clara a los 

ensayos realizados posteriormente.

Acero.

Se comprobará que los aceros a utilizar en el hormigón armado cumplen lo especificado en la Instrucción 

EHE.

Asimismo durante el transcurso de la obra se comprobará que los aceros pertenecen al fabricante y a la 

calidad ensayada, y están en posesión del Certificado CC-EHE.l

En base a las prescripciones de la EHE y considerando el Certificado CC-EHE, las armaduras se dividirán 

en lotes correspondientes cada uno de 40 toneladas máxima o fracción, siendo del mismo suministrador, 

designación y serie. 

Por cada lote se efectuarán +2 probetas determinando los siguientes ensayos característicos:

- Características geométricas de los resaltes según 31.2.

- Doblado – desdoblado, según 31.2.

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la obra:

Límite elástico, carga de rotura y alargamiento a rotura en una probeta de cada diámetro, tipo de acero y 

suministrador (UNE 7474-1:92).

En mallas electrosoldadas: dos ensayos por diámetro principal de resistencia al arrancamiento del nudo 

soldado (UNE 36462:80).

Se realizará un lote de control por cada diámetros empleados en obra. Se realizará para cada uno de los 

lotes los ensayos que a continuación se enumeran:

- Tracción   2 Uds.

- Características geométricas 2 Uds.

- Doblado - desdoblado              2 Uds.

Con el objeto de garantizar la calidad de los materiales empleados en obra se deberá entregar la 

documentación que se indica a continuación:

- Se solicitará a la planta de hormigonado el sello de calidad si lo posee y la clasificación según EHE.

- Hormigones (ensayos de materiales: áridos, cementos, aditivos, agua, etc. y certificados de calidad).

- Certificados de calidad del acero (barras corrugadas y mallas).

1.2 ALBAÑILERÍA.

Ladrillos.

Se tomará un muestra de los bloques de hormigón, previo a la ejecución de las fábricas correspondientes, 

para la comprobación de sus características según las normas UNE vigentes y el CTE. 

Se comprobará la existencia de marcado CE.
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Los ensayos a ejecutar serán los siguientes:

- Control dimensional

- Eflorescencia (en caso de ladrillo visto)

- Heladicidad (en caso de ladrillo visto)

- Absorción

- Succión

- Compresión

Morteros.

Se tomarán muestras de mortero de forma estadística y en los momentos y lugares que indique el Director 

de la ejecución, con un mínimo de 1 muestras, para la comprobación de las resistencias mecánicas según 

las normas UNE vigentes y el CTE.

Se comprobará la existencia de marcado CE.

El control alcanzará a:

- Cemento

- Aridos

- Agua

- Aditivos

Los ensayos versarán sobre:

- Consistencia

- Densidad

- Resistencia a compresión

- Resistencia a la adhesión

- Contenido en cloruros

- Permeabilidad al vapor de agua

Yesos.

Se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares que indique el 

Director de la ejecución, con un mínimo de una muestra, para la comprobación de las resistencias 

mecánicas según las normas UNE vigentes y el CTE.

Se comprobará la existencia de marcado CE.

El control alcanzará a:

- Yeso   

- Agua

Los ensayos versarán sobre:

- Características químicas del agua

- Finura de molido del yeso

- Resistencia a flexotracción

- Trabajabilidad            

- Resistencia a compresión

- Dureza superficial   

Tejas.        
Se realizará un ensayo completo de la teja utilizada, comprobando sus características físicas, absorción de 

agua, resistencia a las heladas y resistencia a flexión y rotura.

Se comprobará la existencia de marcado CE.
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1.3 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS.

Se tomará una muestra, por muestreo en presencia del Director de la ejecución, de los materiales.

Se comprobará la existencia de marcado CE.

Los ensayos tratarán sobre:

- Control dimensional

- Resistencia a flexión

- Absorción

- Choque

- Dureza al rayado

- Desgaste

- Resistencia a las manchas

1.4 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.

Se recopilarán los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación  del material según 

UNE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan concedidos, de los materiales más 

significativos (puertas, ventanas, etc.) o de aquellos que indique el Director de la ejecución.

Se realizará para las carpinterías exteriores ensayo de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua, etc.

1.5 IMPERMEABILIZANTES Y AISLANTES.

Control de recepción de las láminas impermeabilizantes (asfálticas y no asfálticas) utilizadas, indicando 

marca comercial, características, espesor, comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la 

dirección facultativa. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa constructora facilite, 

siendo como mínimos los certificados del fabricante.

Control de recepción de los fieltros de geotextil utilizados en toda la obra, indicando marca comercial, 

características, peso por m2, comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la dirección 

facultativa, así como de la normativa UNE de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que 

la empresa constructora facilite, siendo como mínimos los certificados del fabricante.

Se ensayará el aislamiento e impermeabilizante utilizado de acuerdo a la norma UNE correspondiente.

Se ensayarán las coquillas de espuma elastomérica para aislamiento de tuberías de acuerdo a la norma 

UNE.

Se comprobará la existencia de marcado CE.

1.6 INSTALACIONES SANEAMIENTO Y FONTANERÍA.

Saneamiento horizontal.     
Se realizará una comprobación de la ejecución del saneamiento horizontal (de todas las arquetas 

comprobando el espesor de las soleras, redondeados de esquinas, bruñidos, etc; diámetros de tuberías y 

uniones; características e idoneidad de los materiales empleados). Igualmente se realizará un croquis del 

trazado definitivo de la red. 

Se tomarán muestras de las tuberías de saneamiento y drenaje y se comprobará el cumplimiento de la 

normativa que le sea de aplicación.

Se comprobará la existencia de marcado CE.

Tuberías de la red de fontanería. 
Se tomarán muestras de las tuberías de la red de agua fría y caliente realizando los ensayos 

correspondientes y comprobando el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación.

Se comprobará la existencia de marcado CE.
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Prueba de servicio. 
Se realizará prueba de servicio de la instalación.

1.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Tubos de protección y cajas.

Se tomarán muestras de los tubos de protección y cajas de distribución comprobando el cumplimiento de 

las normas UNE correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. y normas de las compañías 

suministradoras. Se comprobará la existencia de marcado CE.

Cableados.

Se tomarán muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las normas UNE 

correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. aplicables y normas de las compañías suministradoras.

Se comprobará la existencia de marcado CE.

Cuadros eléctricos.

Se comprobará el cumplimiento del R.E.B.T. en cuanto a conexionado y características de los elementos 

de mando y protección.

Se comprobará la existencia de marcado CE.

Aparatos de alumbrado.

Comprobación de la idoneidad de los equipos de acuerdo al proyecto y normativa aplicable CE.

Prueba de servicio.

Se realizará prueba de servicio de la instalación.

2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. EXCAVACIONES.

Comprobaciones a realizar sobre el terreno de cimentación:

- Estudio Geotécnico.

- Nivel de apoyo de la cimentación 

- Nivel freático y las condiciones hidrogeológicas. 

- Resistencia y humedad del terreno. 

- No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas 

que puedan producir socavación o arrastres etc.

- Análisis de las aguas cuando hubiera indicios de que éstas fueran ácidas, salinas o de agresividad 

potencial.

- Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. 

2.2 CONTROL DE LAS ESTRUCTURAS.

- Antes del hormigonado de la cimentación, muros, pilares y forjados se comprobará el armado de todos 

los elementos y su adecuación al proyecto de ejecución. Se emitirá informe de cada lote.
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- Se comprobará su correspondencia con el proyecto en cuanto a materiales suministrados y disposición 

de las armaduras. 

- Igualmente se controlará la correspondencia de los ejes principales con los señalados en el proyecto, así 

como la disposición de huecos.

- Control del tesado de las armaduras activas.

- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no 

destructivos).

2.3 CONTROL DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.

Correspondientes a los capítulos de:  

- Saneamiento: trazado y pendientes de la red horizontal y vertical, arquetas. Control de ventilaciones.

- Fábricas y tabiquerías: soluciones adoptadas, distancias generales de muros de cerramiento e interiores, 

medidas entre tabiques. Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 

especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos. Fijación de cercos de carpintería para 

garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.

- Cubiertas: soluciones adoptadas, pendientes, soluciones a puntos críticos, desagües. Posición y garantía 

de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. Se realizarán pruebas de estanqueidad en la 

cubierta.

- Revestimientos: sistemas utilizados en guarnecidos de yeso y enfoscados, espesores, terminación final.

- Pavimentos, solados y alicatados: sistemas utilizados, macizado de los morteros o pegamentos utilizados, 

terminación final.

 

2.4 CONTROL DE LOS TRABAJOS DE AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.

Correspondiente a los capítulos de: 

- Aislamientos: sistemas utilizados en cámaras, cubiertas y resto de la envolvente; tipo de material y 

espesor utilizado en las instalaciones, en puntos críticos y uniones.

- Impermeabilizaciones: sistemas utilizados en trasdosados de muros de contención, cubierta, otros; 

resolución de puntos críticos. Se realizarán pruebas de estanqueidad.

2.5 COMPROBACIÓN DE LAS INSTALACIONES.

Se realizará una visita quincenal a partir del inicio de las instalaciones,  de la que quedará documentación 

gráfica del estado de las mismas, además de las comprobaciones que en el apartado de “control de los 

materiales” se especifica.

Comprenderá  los capítulos de: 

- Instalación eléctrica y alumbrado.

- Instalación de fontanería.

Se comprobará que los materiales básicos se ajustan a las especificaciones de proyecto, e igualmente se 

auditará que los mismos están conformes con la normativa en vigor en el momento de la ejecución. Se 

controlará su ejecución (trazado, anclajes, distancias de separación, cumplimiento de normativa de 

obligado cumplimiento).

Asimismo, se comprobarán los puntos de conexión con la red general y acometidas.

2.6 CONTROL DE LOS TRABAJOS DE URBANIZACIÓN.

Correspondiente a los capítulos de: 
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- Urbanización: sobre todos los elementos se comprobará el cumplimiento de las prescripciones del 

proyecto y la normativa de aplicación. Se prestará especial atención a los rellenos y compactaciones que 

vayan a recibir soleras y/o escaleras exteriores, así como a la evacuación del agua de lluvia.

3. CONTROL DE OBRA TERMINADA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

3.1 DE LAS INSTALACIONES.

Instalación eléctrica y alumbrado.

Se hará una prueba de funcionamiento de la instalación de fuerza y alumbrado, incluyendo: 

comprobación de la resistencia de la red de tierra, esquemas de cuadros eléctricos, comprobación del 

buen funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos y diferenciales, comprobación del 

funcionamiento de puntos de luz, tomas de corriente y caídas de tensión.

Instalación de fontanería.

Prueba de funcionamiento de la instalación de fontanería, incluyendo: estanqueidad del saneamiento, 

estanqueidad de las redes de distribución, funcionamiento de los aparatos sanitarios.

3.2 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.

Se realizarán pruebas de estanqueidad (aire/agua) de los siguientes elementos o sistemas:

- Cerramientos.

- Carpinterías exteriores.

- Redes de saneamiento (incluida depuradora de oxidación total) y fontanería.

- Cubierta.

4. ALTA DE LAS INSTALACIONES.

Las realizarán las empresas instaladoras cada una en su ámbito, cumplimentando todos los boletines 

necesarios, proyectos requeridos y gestiones con las empresas suministradoras y organismos oficiales.

En Granada, a 15 de octubre de 2018.

Fdo.: El Arquitecto      

         Jorge Mingorance Alonso                                                                    
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MA 7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN RD 105/2008

0. DATOS DE LA OBRA

Tipo de Obra Piscina Municipal y Espacio Público anexo

Emplazamiento Plaza de las escuelas. Grupo escolar Agrón (Granada)

Fase de proyecto Proyecto Básico y Ejecución

Técnicos redactores Jorge Mingorance Alonso. Arquitecto

Dirección facultativa Jorge Mingorance Alonso. Arquitecto - Juan de Dios Rodríguez Moreno. Arquitecto técnico

Productor de residuos Excmo. Ayuntamiento de Agrón

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA

1a. Estimación cantidades totales

Tipo de Obra Sup. Const. (m2) Coeficiente (m3/m2) Volumen total (m3) Peso total (t)

Nueva construcción - 0,12 21,00 m3 16,80 t

Demolición - 0,85 28,00 m3 22,40 t

Total - - 49,00 m3 39,20 t

Volumen de tierras no reutilizadas de las excavaciones 382,00 m3

1b. Estimación cantidades por tipo RCDs, codificados según LER

Peso total RCDsPeso total RCDsPeso total RCDs 39,20 t

RESIDUOS NO PELIGROSOSRESIDUOS NO PELIGROSOSRESIDUOS NO PELIGROSOSRESIDUOS NO PELIGROSOS

Código LER Tipo de RCD % s/ totales Peso (t)

17 01 01 Hormigón 0,12 4,70 t

17 01 02 ; 17 01 03 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,52 20,38 t

17 02 01 Madera 0,04 1,57 t

17 02 02 Vidrio 0,05 1,96 t

17 02 03 Plástico 0,015 0,59 t

17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,98 t
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17 08 02
Mats. const. a base de yeso no contaminados 
con sustancias peligrosas

0,02 0,78 t

20 01 01 Papel y cartón 0,03 1,18 t

17 09 04
Otros RCDs mezclados que no contengan 
mercurio, PCB o sustancias peligrosas

0,16 6,27 t

RESIDUOS PELIGROSOSRESIDUOS PELIGROSOSRESIDUOS PELIGROSOSRESIDUOS PELIGROSOS

Código LER Tipo de RCD Peso Volumen

- - - -

- - - -

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

X
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir 
las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica

X
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es 
origen de más residuos sobrantes en ejecución

X
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y 
protegidos hasta el momento de su utilización

X
Si se realiza la clasificación de los residuos se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de material 
sobrante. La separación selectiva se realizará en el momento que se originen los residuos

X
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los RCDs deberán estar 
debidamente etiquetados

Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos con el fin de fabricar áridos reciclados

X
Se impedirá que los RCDs líquidos y orgánicos se mezclen con otros y los contaminen. Deberán depositar en 
contenedor o depósito adecuado

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RCDs

3a. Reutilización de RCDs

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para

X No se reutilizarán 

Se reutilizarán los siguientes materiales

-

Otras
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-

3b. Valorización y eliminación RCDs

RESIDUOS NO PELIGROSOSRESIDUOS NO PELIGROSOSRESIDUOS NO PELIGROSOSRESIDUOS NO PELIGROSOS

Código LER Tipo de RCD Operación en obra Tratamiento y destino

17 01 01 Hormigón Ninguno Valorización

17 01 02 ; 17 01 03 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Ninguno Valorización

17 02 01 Madera Separación Valorización

17 02 02 Vidrio Separación Valorización

17 02 03 Plástico Separación Valorización

17 04 07 Metales mezclados Separación Valorización

17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso Ninguno Valorización

20 01 01 Papel y cartón Separación Valorización

17 09 04 Otros RCDs mezclados Ninguno Valorización

La valorización se realizará en una instalación autorizada

RESIDUOS PELIGROSOSRESIDUOS PELIGROSOSRESIDUOS PELIGROSOSRESIDUOS PELIGROSOS

Código LER Tipo de RCD Operación en obra Tratamiento y destino

- - - -

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RCDs EN OBRA

El poseedor de RCDs (contratista) separará los siguientes residuos:

En obra Agente externo

Hormigón X

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos X

Madera X

Vidrio X

Plástico X

Metales mezclados X

Papel y cartón X

Otros X
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X
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ. El poseedor de 
residuos o un agente externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta

5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere 

oportunas.

EVACUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs).

La evacuación de escombros se podrá realizar de las siguientes formas:

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y 

longitud de 1 m. a 1.50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los 

mismos. Este sistema solo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de 

dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona.

- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 

escombro.

- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad 

de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del 

suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado 

exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su 

sección útil no será superior a 50x50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas 

accidentales.

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se 

dispone de un espacio libre de lados no menores de 6x6 metros.

- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la 

distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 

metro y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, 

y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con 

propagación de llama como medio de demolición.

- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.

- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente 

anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.

- El final del conducto deberán quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.

- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 

zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)

- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), 

debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en 

su desplazamiento hacia vertedero.
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CARGA Y TRANSPORTE DE RCDs

- Toda la maquinaría para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala 

cargadora, dumper, etc.) serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.

- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán de forma 

adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización 

y, en caso necesario, se prohibirá su uso.

- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.

- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga.

- Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de

visera de protección.

- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.

- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.

- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las

máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.

- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:

 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.

 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.

 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:

 - Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará 

 cinturón de seguridad.

 - No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 

 lateralmente.

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.

 - No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.

 - En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.

- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se

deberá tomar alguna de las siguientes medidas:

 - Desvío de la línea.

 - Corte de la corriente eléctrica.

 - Protección de la zona mediante apantallados.

- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga

eléctrica.

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio 

de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el 

vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del 

terraplén y, como mínimo, 2 m.

- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté

falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra 

con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.

- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho mínimo de la rampa será de
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4,50 m., ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se

trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 

maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno

consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el 

terreno.

- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si 

se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina.

- Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al 

borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 

terreno al peso del mismo.

ALMACENAMIENTO DE RCDs

Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 

construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.

- Deberán tener forma regular.

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar 

arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una 

distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su

transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo

manipula estar equipado adecuadamente.

- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y

contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios

sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de

valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.

-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la

obra.

6. VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RCDs

Tipo de Residuo Volumen Coste Gestión Total

Residuos de Construcción y Demolición 49,00 m3 2,57 euros/m3 125,93 euros

Tierras no reutilizadas 382,00 m3 2,42 euros/m3 924,44 euros

Total Coste Gestión RCDsTotal Coste Gestión RCDs 1.050,37 euros
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En Granada, a 15 de octubre de 2018.

Fdo.: El Arquitecto      

         Jorge Mingorance Alonso

Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
156



PLIEGO DE CONDICIONES

PCA. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del 

Proyecto. Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 

técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 

Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y 

sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus 

especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1.º Planos (con prevalencia de las plantas).

2.º Presupuestos y Mediciones.

3.º Memoria.
4.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

5.º EI Pliego de Condiciones particulares.

6.º EI presente Pliego General de Condiciones.
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la 

Edificación.

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si 

la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento 

o precisión de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones gráficas prevalecen sobre las literales y en los planos, la cota prevalece sobre la 
medida a escala. En cualquier caso, y ante posibles discrepancias que pudieran existir en la documentación constitutiva del presente 

proyecto, se consultará al redactor del proyecto y a la dirección facultativa sobre la correcta interpretación de las mismas.

DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPÍGRAFE 1.º

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 

resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 

grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 

telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 

saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación 

académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación 

académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada 

por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación 

académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por 

las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
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EL PROMOTOR

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión 

a terceros bajo cualquier título.

Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de 

obra las posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la 

obra.

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 

Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, 
según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director 

de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar 

como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 

ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 

de Seguridad y Salud en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 
contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. 
A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 

subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 

preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación.

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, 
éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 

cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados 

para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 
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L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 

técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 

terreno.

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 

produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 

interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas 

por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 

redacción del proyecto.

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de 
Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/

o Entidades de Control de Calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en 

aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 

parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al 
Promotor.

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 

intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y 
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del 

Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la 

dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:
a)    Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de 

la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 

profesional habilitante.
b)    Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la 

obra.

c)    Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 
económico de las obras.

d)   Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 

aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.

e)  Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el 
Proyecto de Ejecución.

f)     Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.

g)   Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su 
correcta ejecución.

h)   Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 

muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 

puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 

medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

i)   Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de la obra.

j)      Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.

k)    Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de 
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los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

l)    Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
m)  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 

certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.

n)   Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del 
control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:

a)    Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.

b)   Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.

c)    Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
d)    Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

e)   Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del 

proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de 

ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a)   Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de 

la ejecución de las obras.

b)  Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 

contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia.

EPÍGRAFE 2.º

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

     Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, 

presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que 

se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la 

recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Ordenes y Asistencia.
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se 

pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
160



REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, 

que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", 

el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener 

en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza 
de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 

subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo 

y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición 

para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de 
mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, 

aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 

obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 

consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en 

más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 

cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o 

croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado 

a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 

dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual 

podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de 

las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que 
por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 

comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 

operarios causantes de la perturbación.
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SUBCONTRATAS

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su 
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPÍGRAFE 3.º

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN

DAÑOS MATERIALES

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios 
y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 

materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o 

desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 

terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.
El constructor está obligado a hacer posible la revisión, por parte de la Dirección de Obra, de aquellas partes de la construcción 

que vayan a quedar ocultas por otras. Para ello, a instancia de la Dirección Técnica, mostrará cualquier parte de la obra que se 

considere necesario revisar, aunque ello produjere daños en otras partes de la obra, que a juicio del Arquitecto Director podrán 
correr o no, a cargo del Constructor.

Los vicios ocultos que se advirtiesen de algún modo, serán reparados a cargo del Constructor, no permitiéndose ocultarlos hasta 

que sean revisados por la Dirección Facultativa, y dé ésta autorización para ello, tras dar el visto bueno a la reparación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, 

como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia 

de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 

solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles 
adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se 

establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 

intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 
comunidades de propietarios u otras figuras análogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 
responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que 

pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la 
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y 

demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de 

la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a 
que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la 

veracidad y exactitud de dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de 

las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 

proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin 

perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba 

que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o 

partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del 

Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.  
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EPÍGRAFE 4.º

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.

REPLANTEO
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales 

que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su 

oferta.

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del 

Constructor la omisión de este trámite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 

desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 

correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo 

de los trabajos al menos con tres días de antelación, a fin de proceder al replanteo, levantándose acta por triplicado de dichos 

trabajos.
El comienzo de las obras sin el requisito anterior, supone la renuncia efectiva del equipo Director a las responsabilidades a que 

pudiera haber lugar, tanto en aspectos técnico-constructivos como urbanísticos.

El plazo de ejecución de las obras será el que fijen de mutuo acuerdo la Propiedad y el Constructor.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 

circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. 

Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 

suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 

apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe 

le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, 
o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para 

el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 

Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 

hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente 
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hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el 

Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en 
el artículo 15.

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán 

los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al 

Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 

suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y 
particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales 

empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, 

ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 

extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los 

trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 

curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que 
las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 

estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 

obra, quien resolverá.

VICIOS OCULTOS

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 

Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a 
cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico 

una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 

materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente 

en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 

Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 

gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que 

no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 

sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán 

pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de 

las obras, serán de cuenta de Ia contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo 

del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos 

los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 

consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 

término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena 
construcción.

EPÍGRAFE 5.º

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 

terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar:
a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 

en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra 

(aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 

para efectuar la recepción.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 

promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 

hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto 

Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados 

por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 

Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 

instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
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DOCUMENTACIÓN FINAL

 Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la 

relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 

de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del 

edificio.

A su vez dicha documentación se divide en:

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:

- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COA correspondiente.

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser 

proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de 

ejecución en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la 

ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de 
buena construcción. 

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la 

licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relación de los controles realizados.

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su 

medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 

triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad 
retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTÍA

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá 
ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, 

correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el 

uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia 
contrata.

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 

formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 

desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
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PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán 

realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de 

Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y 

a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 

Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva 
recepción.

DISPOSICIONES ECONÓMICAS

EPÍGRAFE 1.º

PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 

devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento 

puntual de sus obligaciones de pago.

EPÍGRAFE 2.º

FIANZAS

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de 
contrata.

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 

especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones 
particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y 

plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza 
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 

adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior.

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no 
excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 

adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 

depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 

realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 

derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 

unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el 
Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 

deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...
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DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 

derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

EPÍGRAFE 3.º

DE LOS PRECIOS

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades 

profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 

para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se 
cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública 

este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 

Administración.

Precio de ejecución material:

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 

Beneficio Industrial.

Precio de Contrata:

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se 
entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el 

tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, 

en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir 

unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución 

de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, 
al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en 
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la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá 
bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 

sirva de base para la ejecución de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o 

de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones 
Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no 
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 

100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la 
fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la 

variación del IPC superior al 3 por 100.

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 

ACOPIO DE MATERIALES

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por 

escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 

conservación será responsable el Contratista.

EPÍGRAFE 4.º

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las 
lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas “Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 

gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 

interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; 
en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como 

empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y 

Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Articulo 66.- Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor 

para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes 

a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio 
del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos 

que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los 

trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 

ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los 
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gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que 

a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 

orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el 

empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas 

trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 

numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas 

que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido 

el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a 
falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 

auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 

administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el 
Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 

valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se 

hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la 
adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 

Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 

necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-

Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 

notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 

señalada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario 
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos 

antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. 

En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 

sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se 

establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar 

los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 

responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.
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         EPÍGRAFE 5.º

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en 

el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, 

pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de 

antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, 

los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su 
ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director.

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones 
económicas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliegos de Condiciones Particulares" que 

rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición 

que habrá practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, 

cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto 

para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" 
respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los 

datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez 

(10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o 
hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista 

si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 
resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las 

obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por 

ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 

contrata.

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 

suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el 
Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 

mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 

cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono 
de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 

adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono 

de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 

continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán 

previa medición y aplicación del precio establecido.

Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
171



b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con 

partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al 

Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en 

cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse 
para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que 

figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 

incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y 
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 

Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 

Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del 

importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 

precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, 

para su abono se procederá así:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el 
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados 

a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su 

defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en 
caso contrario, se aplicarán estos últimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido 

éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la 

calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

         EPÍGRAFE 6.º

INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos 
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo 

dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo 

convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el 

Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación.

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 

Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la 

terminación de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 

admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.
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EPÍGRAFE 7.º

VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 

Artículo 81.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 

contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a 

menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan 

por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 

aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 
Articulo 82.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director 

de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 

resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Artículo 83.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para 

que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En 

ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho 

importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 

suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada 

se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 

contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se 

describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACIÓN DE LA OBRA

Artículo 84.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el 
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en 

representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que 

fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, 

no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para 
los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 

procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Artículo 85.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 

Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 
hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, 

sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 

utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 

Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 

hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 

cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Artículo 86.-

El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece 
en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de 

la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías:

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados 

por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido 

por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados 

por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 

de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales 
causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 

muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del 

edificio.
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PCT. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

EPÍGRAFE 1.º

CONDICIONES GENERALES

Artículo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción.

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán 

el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras 

Directivas Europeas que les sean de aplicación.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que 

se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 

aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción.

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 

exigidas.

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 

arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Normativa correspondiente, y 

cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al 
contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a 

sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPÍGRAFE 2.º

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 

durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 

machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 

estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones 

distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, 

físicos o químicos, según convengan a cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen 

silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 

7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay 

lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el 

hormigón necesario en el caso particular que se considere.
5.1.2. Limitación de tamaño.

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 

5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
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- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58.
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demás prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o 

agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente 

al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes límites:
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del 

cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a compresión 

producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será 

mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán 

colorantes orgánicos.
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.
- No se permitirá el uso de ninguna adición, plastificante, acelerante, retardador, endurecededor o anticongelante sin la 

autorización previa de la Dirección Facultativa.
5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones 

técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del 

suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y 

procedencias.
Los acopios a pie de obra se harán con las precauciones debidas para impedir su alteración. En el caso de que los acopios se 

hagan en sacos, éstos se almacenarán en recintos cerrados provistos de un suelo entarimado, colocado como mínimo a 15 cm. por 

encima del suelo natural, los sacos se apilarán no excediendo de 12 el número de sacos en cada pila. Se rechazará todo el cemento 

que, aunque reconocido como bueno, no presente buenas condiciones en el momento de su empleo.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las 

condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de 

ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se 
realizarán en laboratorios homologados.

Todo el cemento que se emplee cumplirá lo indicado en el art. 26 de la EHE. En general, se empleará cemento CEM I, salvo en 

obras enterradas cuando la agresividad del suelo sea elevada, o existan aguas freáticas, se utilizará el tipo CEM II resistente a los 
sulfatos.

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

5.5. Morteros.

Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para 

la ejecución de las distintas unidades de obra.

Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta 

obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, 

enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro 

de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo  6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán 

ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). 

Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento 

(0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta 

(5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación.
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Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.

6.2. Acero laminado. 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos 

laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  

establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero 
no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío. 

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No 
presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, 

depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización.
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa 

deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos 
y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo 

requisito no se podrán utilizar.

Articulo  8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros y forjados.
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima 

debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas 

deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie 

plana, o curva si ésta es reglada.
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.

En encofrado de muros, para absorber las compresiones que actúen durante el hormigonado sobre el encofrado se atarán las dos 

superficies de encofrado opuestas mediante tirantes de alambres. La distancia admisible entre alambres está en función de la 
capacidad de carga de los elementos de rigidización.

En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre los elementos de apoyo para garantizar la 

estabilidad del conjunto.
Se prohibe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón. Si se reutilizaran encofrados se 

limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el mortero que haya quedado adherido a la superficie y serán cuidadosamente 

rectificados.

Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose utilizar para estos fines barnices 
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto 
a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente 

rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta 

causa sea de cinco milímetros.
Se prohibe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón. Si se reutilizaran encofrados se 

limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el mortero que haya quedado adherido a la superficie y serán cuidadosamente 

rectificados.

Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose utilizar para estos fines barnices 
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida.

8.3. Desencofrado.

Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para la construcción.
El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni daños en el hormigón.

Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en el artículo 75º de la Instrucción EHE, con la 

previa aprobación de la dirección facultativa una vez comprobado que el tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Las 
operaciones de desencofrado se realizarán cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente 

seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del desencofrado.

Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerá abundantemente antes de forzarlos o previamente se aplicará 

en su superficie un desencofrante, antes de colocar la armadura, para que ésta no se engrase y perjudique su adherencia con el 
hormigón. Dichos productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o 

inclinadas de los moldes o encofrados. Además, el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 

ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 
solidariamente.
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Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado, colocándose el 

hormigón durante el tiempo en que sean efectivos.
Acabados

Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las indicaciones de la dirección facultativa en 

cuanto a formas, disposiciones y material de encofrado, y el tipo de desencofrantes permitidos.
Control y aceptación

Puntos de observación sistemáticos:

· Cimbras:
- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas.

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones.

- Correcta colocación de codales y tirantes.

- Buena conexión de las piezas contraviento.
- Fijación y templado de cuñas.

- Correcta situación de juntas de estructura respecto a proyecto.

· Encofrado:
- Dimensiones de la sección encofrada. Altura.

- Correcto emplazamiento. Verticalidad.

- Contraflecha adecuada en los elementos a flexión.
- Estanquidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Limpieza del encofrado.

- Recubrimientos según especificaciones de proyecto.

- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el 

hormigonado.
· Descimbrado. Desencofrado:

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado.

- Orden de desapuntalamiento.
- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados previstos, investigación.

- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación.

- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación.

Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
-Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
-Densidad aparente superior a ocho décimas.
-Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
-Fraguado entre nueve y treinta horas.
-Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.
-Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un 

día al aire y el resto en agua.
-Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la 

probeta un día al aire y el resto en agua.
-Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior 

en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día.

9.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:

-EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso.

-EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.
-En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
-En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.
-Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán 

una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.
-La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y 

cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos 

mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los 
ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.

Artículo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 

150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán 
tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento 

Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
178



de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  del Ministerio de la 

Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.
10.2. Impermeabilizantes.

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar 

una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán 
de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del 

Ministerio de la Vivienda.

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones 
cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. 

cumpliendo todas sus condiciones.

Artículo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento.

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y 
cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo 

defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de 

mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa.

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados.
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F 

Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán 

de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo:

 L. macizos = 100 Kg./cm2

 L. perforados = 100 Kg./cm2

 L. huecos = 50 Kg./cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No 

obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera.

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo 
responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.
13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en 

general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso.
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia 

Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serán:
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos.
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores 

indicados a continuación.
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo 

del cuadrado circunscrito.
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar 

tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros.
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro.
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos.
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento.
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como 

abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas 

para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, 

desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco 
Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
179



por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones 

serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado 

que sirve para revestir paramentos.

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración.
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de los 

azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate.
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un 

terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal.
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase.
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical 

cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra 

arista respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual.

Artículo 14.- Carpintería de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso 
del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

14.2. Cercos.

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.

Artículo 15.- Carpintería metálica.

15.1. Ventanas y Puertas.
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias 

prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de 

fabricación.

Artículo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un antifermento 

tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 

48041.
-Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
-Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos 

considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.
16.2. Pintura plástica.

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores 

resistentes.

Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones 

siguientes:
-Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
-Fijeza en su tinta.
-Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
-Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
-Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:
-Ser inalterables por la acción del aire.
-Conservar la fijeza de los colores.
-Transparencia y color perfectos.

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no 
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas.
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Artículo 18.- Fontanería.

18.1. Tubería de hierro galvanizado.

En caso de usarse, la designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN, 
y los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tubería de cemento centrifugado.

En caso de utilizarse tubería de cemento centrifugado en todas o algunas partes de la red de saneamiento horizontal el diámetro 

mínimo a utilizar será de veinte centímetros.
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de 
uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en los planos del presente 

proyecto.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.
18.4. Tubería de cobre.

Se usará en fontanería tubería de cobre con uniones soldadas por capilaridad, empleándose como material fundente el estaño-

plata.

Artículo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones 

técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como 

las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía.
19.2. Conductores de baja tensión.

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros 

cuadrados.

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la 
laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para 

dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser 
fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La 

tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V.

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 mm2

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que 
en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

      Iluminación general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia conectados con el circuito correspondiente 

mediante clemas o regletas de conexión.
Productos constituyentes

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción. Las

luminarias podrán ser de varios tipos: empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo,
estanca, antideflagrante…

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores).

- Conductores.
- Lámpara

Control y aceptación

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que

podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de
los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la

documentación de suministro en todos los casos.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de
dichas condiciones, normas y disposiciones su recepción se realizará comprobando únicamente sus características

aparentes.
• Luminaria: se indicará
- La clase fotométrica referida a la clasificación UTE o BZ y DIN.

- Las iluminancias medias.

- El rendimiento normalizado.

- El valor del ángulo de protección, en luminarias abiertas.
- La lámpara a utilizar (ampolla clara o mateada, reflectora…), así como su número y potencia.

- Las dimensiones en planta.
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- El tipo de luminaria.
• Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo
nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color

aparente, la temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara), el flujo nominal en lúmenes y el índice de

rendimiento de color.

PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

EPÍGRAFE 3.º

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

Articulo 20.- Movimientos de tierras.

20.1. Explanación y préstamos.
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde habrán de 

realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. Comprende además los 

trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal.
- El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la explanación.

- El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevación del nivel del mismo.

- Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavación, los árboles, tocones, plantas, maleza, 
broza, escombro, basuras o cualquier tipo de material no deseable, así como excavación de la capa superior de los terrenos 

cultivados o con vegetación, mediante medios manuales o mecánicos.

- La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extracción, por medios manuales o mecánicos, de 

la tierra vegetal para obtener una superficie regular definida por los planos donde se han de realizar posteriores excavaciones.
20.1.1. De los componentes.

Productos constituyentes

Tierras de préstamo o propias.
Control y aceptación

· En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no contengan restos vegetales y no estén contaminadas.

· Préstamos.
- El contratista comunicará al director de obra, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de que se puedan medir 

su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado.

- En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su 

aprobación, si procede, necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: Identificación 
granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación 

de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos "Proctor Normal" y "Proctor Modificado").

- El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto.
- Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no 

dañen el aspecto general del paisaje.

· Caballeros.
- Los caballeros que se forman, deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes 

estables que eviten cualquier derrumbamiento. 

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el director de obra y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las 

obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o 
acequias que haya en las inmediaciones.

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por 

presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
20.1.2. De la ejecución.

Preparación

· Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, 
así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

· Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no 

figure en la documentación técnica.

· Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar.
· En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como 

mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado.

A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste.
Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, realizando bermas de una altura entre 50 y 80 cm y 

una longitud no menor de 1,50 m, con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en 

terrenos impermeables.
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Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de éste material o 

su consolidación.
Fases de ejecución

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no 

excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca 
debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.

· Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal.
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o 

vegetación destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de 

la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado 

descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente.

La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones de taludes o superficies erosionables.
· Sostenimiento y entibaciones.

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente 

los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos 
y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni 

hubieran sido ordenados por el director de obra.

· Evacuación de las aguas y agotamientos.

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. 
Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la 

excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y 

para que no se produzcan erosiones de los taludes.
· Tierra vegetal.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para 

su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de obra.
· Desmontes.

Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel 

descenderá la máquina hasta el siguiente nivel ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La 

diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m.
En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará 

sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, 

a la franja inferior.
En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una 

longitud igual o mayor de 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de 

las franjas horizontales será de 150 cm. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 
cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia dentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, 

para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina.

· Empleo de los productos de excavación.

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto, 
o que señale el director de obra. Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, 

deberán eliminarse.

· Excavación en roca.
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial 

cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada.

· Terraplenes.
La temperatura ambiente será superior a 2º C. Con temperaturas menores se suspenderán los trabajos.

Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas de anchura y espesor 

uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes.
Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para 

soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las 

medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 
apropiadas, tales como cal viva.

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación.
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En función del tipo de tierras, se pasará el compactador a cada tongada, hasta alcanzar una densidad seca no inferior en el ensayo 

Próctor al 95%, o a 1,45 kg/dm3.
En los bordes, si son con estructuras de contención, se compactarán con compactador de arrastre manual y si son ataluzados, se 

redondearán todas sus aristas en una longitud no menor de 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. 

En la coronación del terraplén, en los 50 cm últimos, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una 
densidad seca de 100%, e igual o superior a 1,75 kg/dm3.

La última tongada se realizará con material seleccionado.

Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las 
perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie.

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si 

ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de 
rodadas en la superficie.

· Taludes.

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o 
excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final.

Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la 

deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo 
indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, 

revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. 

Acabados
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables.

Control y aceptación

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.
Controles durante la ejecución: Puntos de observación.

· Limpieza y desbroce del terreno.

El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, comprobando que las superficies desbrozadas se 
ajustan a lo especificado. Se controlará:

- Situación del elemento.

- Cota de la explanación.

- Situación de vértices del perímetro.
- Distancias relativas a otros elementos.

- Forma y dimensiones del elemento.

- Horizontalidad: nivelación de la explanada.
- Altura: grosor de la franja excavada.

- Condiciones de borde exterior.

- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición.
· Retirada de tierra vegetal.

- Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.

· Desmontes.

- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y 
pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo.

· Base del terraplén.

- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo.
- Excavación.

· Terraplenes:

- Nivelación de la explanada.
- Densidad del relleno del núcleo y de coronación.

- En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan más de un 25% en peso de piedras de tamaño superior a 15 

cm. El contenido de material orgánico será inferior al 2%.

- En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 0,08 UNE, será 
inferior al 35% en peso. El contenido de materia orgánica será inferior al 1%.

Conservación hasta la recepción de las obras

· Terraplenes.
Se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque y en su 

coronación contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se cortará el 

suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud.
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del 

talud socavando en su pie o coronación.
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Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico competente que dictaminará su importancia y en su 

caso la solución a adoptar.
No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente.

Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie como en los taludes.

20.1.3. Medición y abono.
· Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno.

Con medios manuales o mecánicos.

· Metro cúbico de retirada de tierra vegetal.
Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos.

· Metro cúbico de desmonte.

Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado.

Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su 
abono.

· Metro cúbico de base del terraplén.

Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado.
· Metro cúbico de terraplén.

Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes.

20.2. Vaciados.
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan por debajo del suelo, 

para anchos de excavación superiores a 2 m.

20.2.1. De los componentes.

Productos constituyentes
· Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc.

· Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.

· Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
El soporte

El terreno propio.

20.2.2. De la ejecución.
Preparación

Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobará el replanteo efectuado.

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 

m.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las 

lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los 

desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a adoptar, así 

como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

Fases de ejecución
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente 

los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos 

y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras.

Además, el director de obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de 
sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución del elemento de las obras .

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A 

estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios.
Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación en cimientos libre de agua así como el relleno posterior, para ello se 

dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente.

Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la succión de las bombas no 
producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado.

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos 

veces la profundidad del vaciado.
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos 

y apeos realizados.

El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos.

Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, 

cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos y se comunicará a la dirección facultativa.
El vaciado se podrá realizar:

a. Sin bataches.
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El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la documentación. El ángulo del talud será el 

especificado. El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m o de 3 m, según se ejecute a mano o a 
máquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en 

dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m, que se quitará a mano 

antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior.
b. Con bataches.

Una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación alternada de los mismos.

A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden.
Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando 

se realicen con máquina.

· Excavación en roca.

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del terreno de 
cimentación, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se 

profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables.

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se representarán en 
planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, 

fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, 

anclajes, u otros.
Acabados

· Nivelación, compactación y saneo del fondo.

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de terreno inadecuado 

o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas 
y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado.

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados.

La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente.
Control y aceptación

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecución: Puntos de observación.
· Replanteo:

- Dimensiones en planta y cotas de fondo.

· Durante el vaciado del terreno:

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico.
- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.

- Comprobación cota de fondo.

- Nivel freático en relación con lo previsto.
- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.

- Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera 

necesario.
· Condiciones de no aceptación.

- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.

- Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m.

- Angulo de talud: superior al especificado en más de 2 º.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el contratista.

Conservación hasta la recepción de las obras

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose el vaciado 
frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.

20.2.3. Criterios de medición.

· Metro cúbico de excavación a cielo abierto.
Medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, 

duros y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes 

de cada tipo de terreno referidos al volumen total.

El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono.
20.3. Excavación en zanjas y pozos.

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o 

diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.
Las  zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son 

excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad.

Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas.

20.3.1. De los componentes.
Productos constituyentes

· Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc.
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· Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, martillo rompedor, motoniveladora, etc.

· Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc.
20.3.2. De la ejecución.

Preparación

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al 
corte.

Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 

m.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por 

la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las 

lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas 
señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos, se anotarán en un 

estadillo para su control por la dirección facultativa.

Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual 
o menor de dos veces la profundidad de la zanja.

El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste 

pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
Fases de ejecución

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizará el inicio de la excavación.

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 

escalonada, según se ordene por la dirección facultativa.
El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizable o erosionable hasta alcanzar un nivel equivalente a 30 cm 

por encima de la generatriz superior de la tubería o conducción a instalar y posteriormente excavar, en una segunda fase, el resto de 

la zanja hasta la rasante definitiva del fondo.
El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los 

elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar.

Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o hendiduras se rellenarán con el mismo material que 
constituya el apoyo de la tubería o conducción.

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y 

adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas.

Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán.
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, 

apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o 

cerramientos.
Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un 

solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm.

· Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se excavarán con las siguientes prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos,

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible,

- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada,

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o 
igual a 4 m en zapatas corridas o losas,

- no se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado 

compactando el terreno.
· Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad,

- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.
· En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a 

máquina.

Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura 
del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación 

o vial más próximo.

Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará.
Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada.

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una 

distancia no menor de dos veces su profundidad.
Acabados

Refino, limpieza y nivelación.
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Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie 

final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos.
El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de 

excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado.

En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 
30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio.

Control y aceptación

Unidad y frecuencia de inspección.
- Zanjas: cada 20 m o fracción.

- Pozos: cada unidad.

- Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared.

Controles durante la ejecución: Puntos de observación.
· Replanteo:

- Cotas entre ejes.

- Dimensiones en planta.
- Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + - 10 cm.

· Durante la excavación del terreno:

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico.
- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.

- Comprobación cota de fondo.

- Nivel freático en relación con lo previsto.

- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
- Agresividad del terreno y/o del agua freática.

- Pozos. Entibación en su caso.

· Comprobación final:
- Bataches: No aceptación: zonas macizas entre bataches de ancho menor de 90 cm del especificado en el plano y el batache, 

mayor de 110 cm de su dimensión.

- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables 
autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de + - 5 cm, con las superficies teóricas.

- Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, 

sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.

- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.
- Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del 

firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.

Conservación hasta la recepción de las obras
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua 

y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final 
más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en 

ella.

20.3.3. Medición y abono.

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto
Medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las 

secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos.

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras.
En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.

20.4. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o 
préstamos que se realizan en zanjas y pozos.

20.4.1. De los componentes.

Productos constituyentes

Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados por la dirección facultativa.
Control y aceptación

Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación 

durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose 

una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las 

mezclas de materiales de distintos tipos.
El soporte

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán 

limpios y perfilados.
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20.4.2. De la ejecución.

Preparación
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las 

primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste 

posteriormente.
Fases de ejecución

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias.

Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm.
En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto. 

Cuando no sea posible este control, se comprobará que el pisón no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y se reducirá la 

altura de tongada a 10 cm y el tamaño del árido o terrón a 4 cm.

Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria.
Control y aceptación

Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 m3 o fracción, y no menos de uno por zanja o pozo.

· Compactación.
Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie.

Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado 

colindante.
Conservación hasta la recepción de las obras

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la contaminación 

del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material 
afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.

20.4.3. Medición y abono.

· Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante.
Compactado, incluso refino de taludes.

· Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos.

Con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria.

Articulo 21.- Hormigones.

El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de cemento, áridos y agua y, eventualmente, 

aditivos y adiciones, o solamente una de estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociación permite una mayor capacidad de 
absorber solicitaciones que generen tensiones de tracción, disminuyendo además la fisuración del hormigón y confiriendo una 

mayor ductilidad al material compuesto.

Para todo lo relativo a los hormigones, sus componentes, puesta en obra, etc. se atenderá a lo dispuesto por la Instrucción EHE 
“Instrucción de Hormigón Estructural”.

21.1. Componentes.

Productos constituyentes

· Hormigón para armar.
Se indicará:

- la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en hormigón armado.

- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams.
- el tamaño máximo del árido.

- la designación del ambiente.

21.2. Control y aceptación.
21.2.1. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado.

- Control documental:

En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona física, 

a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren, los datos siguientes:
1. Nombre de la central de fabricación de hormigón.

2. Número de serie de la hoja de suministro.

3. Fecha de entrega.
4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.

5. Especificación del hormigón:

a. En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
- Designación.

- Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de + - 15 kg.

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02.

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02.
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- Tipo de ambiente.

b. Tipo, clase, y marca del cemento.
c. Consistencia.

d. Tamaño máximo del árido.

e. Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
f. Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación 

expresa de que no contiene.

6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.

8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.

9. Hora límite de uso para el hormigón.

La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador presente 
una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:

1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.

2. Identificación de las materias primas.
3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión realizados 

por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.

4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán 
coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.

- Ensayos de control del hormigón.

El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad:

1. Control de la consistencia.
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección de 

obra.

2. Control de la durabilidad.
Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento.

Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control 

de la penetración de agua.
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección de 

obra.

3. Control de la resistencia.

Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, 
dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece con 

carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecucion del elemento mediante los ensayos de control.

Ensayos de control de resistencia:
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El control 

podrá realizarse según las siguientes modalidades:

1. Control a nivel reducido.
2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas.

3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 

88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del 

control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se 
determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o 

rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5.

21.2.2. Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.

- Control documental:

El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro de registro donde constará:
1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección de obra. 

Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.

2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.

3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.

5. Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su 

caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona 
física.

- Ensayos de control del hormigón.

- Ensayos previos del hormigón:
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, que serán preceptivos salvo 

experiencia previa.

- Ensayos característicos del hormigón:
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Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la obra 

no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos,  que serán preceptivos salvo 
experiencia previa.

- Ensayos de control del hormigón:

Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central.
De los materiales constituyentes:

· Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-97).

Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97).El responsable de 
la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días.

- Control documental:

Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, 

de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-97.
- Ensayos de control:

Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección de obra, se realizarán 

los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-97 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el 
artículo 26 de la Instrucción EHE.

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de obra, se comprobarán: componentes del cemento, 

principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen.
- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT:

Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el 

suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean.

Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 
3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se 

realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás 

clases).
· Agua.

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos:

- Ensayos (según normas UNE): Exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. 
Sustancias orgánicas solubles en éter.

· Áridos.

- Control documental:

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección de obra, y 
en la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4.

- Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de 

p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente 
de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: 

Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos.

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la 
fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados.

· Otros componentes.

- Control documental:

No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del 
fabricante, firmado por una persona física.

Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio 

oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos.
- Ensayos de control:

Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones acerca de su composición química y otras especificaciones.

Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del 
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos.

· Acero en armaduras pasivas:

- Control documental.

a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1):
Cada partida de acero irá acompañada de: 

- Acreditación de que está en posesión del mismo;

- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
- Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes 

características que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE.

b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1):
Cada partida de acero irá acompañada de: 

- Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por un 

organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE;
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- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.

- CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas.
- Ensayos de control.

Se tomarán muestras de los aceros para su control, estableciéndose los siguientes niveles de control: 

Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro

- que la sección equivalente cumple lo especificado, realizándose dos verificaciones en cada partida.

- no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra.
Control a nivel normal:

Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series:

Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.

Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.

El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado.

Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.

Por cada lote, en dos probetas:

- se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado.
- se comprobarán las características geométricas de los resaltos.

- se realizará el ensayo de doblado-desdoblado.

En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad.

Compatibilidad
Se prohibe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para 

evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada. Se adoptarán las prescripciones respecto a la 
durabilidad del hormigón y de las armaduras, con la selección de las formas estructurales adecuadas, la calidad adecuada del 

hormigón y en especial de su capa exterior, el espesor de los recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de abertura de fisura, 

la disposición de protecciones superficiales en al caso de ambientes muy agresivos y en la adopción de medidas contra la corrosión 
de las armaduras, quedando prohibido poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico.

21.3. Ejecución.

Preparación

- Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se verifiquen las hipótesis de carga 
consideradas en el cálculo de las estructura (empotramientos, apoyos, etc.).

- Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las normas y disposiciones 

que exponen la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados 
Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado EF-96 y la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-94. En caso de 

duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que den las Instrucciones, siendo intérprete la dirección facultativa de las 

obras.
- Documentación necesaria para el comienzo de las obras.

- Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los mismos.

- Replanteo de la estructura que va a ejecutarse.

- Condiciones de diseño
En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0.16g, siendo g la aceleración de la gravedad, el hormigón 

utilizado en la estructura deberá tener una resistencia característica a compresión de, al menos 200 kp/cm2 (20 Mpa), así como 

el acero de las armaduras será de alta adherencia, de dureza natural, y de límite elástico no superior a 5.100 kp/cm2 (500 
Mpa); además, la longitud de anclaje de las barras será de 10 diámetros mayor de  lo indicado para acciones estáticas.

Fases de ejecución
• Ejecución de la ferralla
- Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de 

oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.

- Doblado.

Las barras corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizará con medios 
mecánicos, con velocidad moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio de 

curvatura constante y con un diámetro interior que cumpla las condiciones establecidas.

Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos 
un principio de fisuración. En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3 veces el diámetro de la barra.

En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las limitaciones que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 

diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario  el diámetro mínimo de doblado no podrá 
ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura.

No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación puede realizarse sin 

daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.
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- Colocación de las armaduras

Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y 
montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón 

envolventes sin dejar coqueras.

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o 
superior al mayor de los tres valores siguientes:

a. 2cm

b. El diámetro de la mayor
c. 1.25 veces el tamaño máximo del árido

- Separadores

Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material 

apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos.
Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, que en cualquier caso cumplirán los mínimos 

indicados en la EHE.

Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en 
obra.

- Anclajes

Se realizarán según indicado en Normativa correspondiente.
- Empalmes

No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la dirección de obra.

En los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo.

En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas.
La longitud de solapo será la indicada en la Normativa correspondiente.

Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 

36832:97, y ejecutarse por operarios debidamente cualificados.
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 

3mm.
• Fabricación y transporte a obra del hormigón
- Criterios generales

Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de 

pasta de cemento.

La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará por peso,
No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras 

antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior.

a. Hormigón  fabricado  en central de obra o preparado
En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y experiencia suficiente, que estará 

presente durante el proceso de producción y que será distinta del responsable del control de producción.

En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones debidas a su humedad, y se utilizarán básculas 
distintas para cada fracción de árido y de cemento.

El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad de la mezcla del hormigón, debiéndose 

evitar una duración excesiva que pudiera producir la rotura de los áridos.

La temperatura del hormigón fresco debe, si es  posible, ser igual o inferior a 30 ºC e igual o superior a 5ºC en tiempo frio 
o con heladas. Los áridos helados deben ser descongelados por completo previamente o durante el amasado.

b. Hormigón no fabricado en central

La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por peso o por volumen, aunque no es 
recomendable este segundo procedimiento.

El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad del régimen, no inferior a noventa segundos.

El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las operaciones de dosificación y amasado tengan 
acreditada suficiente formación y experiencia.

- Transporte del hormigón preparado

El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y 
media.

En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo 

de fraguado.
• Cimbras, encofrados y moldes

Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre 

el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares.
El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con 

desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior 

aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
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posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. El empleo de estos productos deberá se expresamente autorizado 

por la dirección facultativa.
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón.

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros.

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas.
Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente rígido. Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro 

para las personas y la construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su posición, 

sobre cuñas, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado.
Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las 

tolerancias dimensionales y para resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como 

consecuencia del proceso de hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de compactación empleado.

Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados.

• Puesta en obra del hormigón

- Colocación.
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado.

No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la 

masa.
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección de obra.

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que se deberán tenerse 

en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras.

En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.
Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca 

disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las 

armaduras.
Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro.

- Compactación.

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la 
pasta a la superficie.

Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por:

 Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya 

compactada
 Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm.

 Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos.

- Juntas de hormigonado.
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal 

posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las 

zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más 
íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que 

apruebe la dirección de obra, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales.

No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por la 
dirección de obra.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de 

mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos.
Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará  todad lechada existente en el hormigón 

endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón.

No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber 
retirado previamente las partes dañadas por el hielo.

- Hormigonado en temperaturas extremas.

La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC.

Se prohibe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC.
En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 

ambiente superior a 40ºC o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por 

debajo de los 0ºC.
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de la dirección de obra.

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua 

de amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa.
Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y 

del viento, para evitar que se deseque.

- Curado del hormigón.
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Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y 

primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función del 
tipo y clase de cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. y será determinada por la dirección de obra.

Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua 

sancionada como aceptable por la práctica.
Queda prohibido el empleo de agua de mar.

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo.

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar 

sometido, durante y después de estas operaciones, y en cualquier caso, precisarán la autorización de la dirección de obra.

En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse como referencia los períodos mínimos 

establecidos por la EHE.
Acabados

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al 

comportamiento de la obra a a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez 

terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas 
piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4mm. Todas las superficies de mortero se acabarán de forma 

adecuada.

Control y aceptación
• Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución:
- Directorio de agentes involucrados

- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.

- Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados de control, documentos de proyecto y sistema 
de clasificación de cambios de proyecto o de información complementaria.

- Revisión de planos y documentos contractuales.

- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo  con los niveles especificados.
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.

- Suministro y certificado de aptitud de materiales.
• Comprobaciones de replanteo y geométricas

- Comprobación de cotas, niveles y geometría.
- Comprobación de tolerancias admisibles.
• Cimbras y andamiajes

- Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
- Comprobación de planos

- Comprobación de cotas y tolerancias

- Revisión del montaje
• Armaduras

- Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto.

- Corte y doblado,

- Almacenamiento
- Tolerancias de colocación

- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, separadores y elementos de suspensión de las armaduras 

para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta.
- Estado de anclajes, empalmes y accesorios.
• Encofrados

- Estanqueidad, rigidez y textura.
- Tolerancias.

- Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos.

- Geometría.
• Transporte, vertido y compactación del hormigón.
- Tiempos de transporte

- Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la excavación o del encofrado.

- Espesor de tongadas.
- Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material.

- Frecuencia del vibrador utilizado.

- Duración, distancia y profundidad de vibración en función del espesor de la tongada (cosido de tongadas).
- Vibrado siempre sobre la masa hormigón.
• Curado del hormigón

- Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días.
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- Protección de superficies.

- Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas.
- Actuaciones:

- En tiempo frío: prevenir congelación

- En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigón
- En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón

- En tiempo ventoso: prevenir evaporación del agua

Temperatura registrada menor o igual a –4ºC o mayor o igual a 40ºC, con hormigón fresco: Investigación.
• Juntas

- Disposición y tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la continuación del hormigonado (limpieza no 

enérgica y regado).

- Tiempo de espera
- Armaduras de conexión.

- Posición, inclinación y distancia.

- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
• Desmoldeado y descimbrado

- Control de sobrecargas de construcción.

- Comprobación de los plazos de descimbrado.
• Comprobación final

- Reparación de defectos y limpieza de superficies.

- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación.

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento 
adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, 

completado o modificado según estime oportuno.

Conservación hasta la recepción de las obras
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los 

elementos ya hormigonados.

21.4. Medición y abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de 

superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de 

que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se 

medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos 
de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, 

etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos 

siempre los servicios y costos de curado de hormigón.

Articulo 22.- Estructura.

22.1. De Hormigón Armado.

Se realizará de acuerdo con lo indicado en el proyecto, debiendo cumplir el hormigón todo lo dispuesto en el apartado 
“Hormigones”.

La cimentación se ejecutará sobre capa de hormigón de limpieza de 10 cm., se colocará una vez comprobada la capacidad 

portante del terreno natural. El fondo de la excavación deberá estar refinado y libre de material suelto o disgregado. La superficie de 
hormigón de limpieza una vez terminada será lo más horizontal posible, no admitiéndose excesos sobre el nivel indicado en los 

planos superiores a 2 cm.

Las dimensiones de doblado de las armaduras se ajustarán a lo indicado en la Instrucción EHE.
El almacenaje en obra se hará con las precauciones necesarias para reducir al mínimo posible la oxidación de las armaduras.

Las armaduras se doblarán en frío mediante la utilización de procedimientos mecánicos que produzcan una deformación 

gradual y uniforme. Las armaduras mal dobladas podrán rectificarse solamente si los medios para tal rectificación no perjudican las 

características del material. A menos que lo apruebe la Dirección de Obra, las armaduras no se doblarán después de haber sido 
colocadas, ni aún en el caso de estar parcialmente embebidas en el hormigón y deberán ser protegidas con el fin de que no resulten 

dañadas ni deformadas.

La colocación de las armaduras se ajustará a lo indicado en la Instrucción EHE. Las armaduras se colocarán en la posición 
exacta fijada en los planos y se mantendrán en dicha posición mediante procedimientos aprobados por la Dirección Facultativa. Las 

barras que deban mantenerse en contacto se atarán fuertemente con alambres. Los estribos, horquillas u otros elementos semejantes 

se atarán a las armaduras, igualmente mediante alambres o mediante soldaduras si así lo aprueba la Dirección de Obra.
El recubrimiento de las armaduras será el que se indique en los planos con una tolerancia de +- 6 mm. Dicho recubrimiento se 

conseguirá utilizando piezas de mortero o espaciadores aprobados por la Dirección de Obra.

Los empalmes de armaduras se realizarán por solape según lo indicado en la Instrucción EHE y NCSE-2002.

Los anclajes de armaduras se realizarán según lo indicado en la Instrucción EHE y NCSE-2002.

El desencofrado se hará de acuerdo con el siguiente cuadro, según la temperatura ambiente:
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Elemento  10º  20º  30º
Pilares  4 días  3 días  2 días

Vigas   28 días  25 días  21 días

Forjados  28 días  28 días  28 días

En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto por la Dirección Facultativa durante la obra.

Se considera parte integrante de este punto del presente Pliego de Condiciones el Cuadro de Especificaciones del Hormigón 
Armado y Cuadro de Características según la Instrucción EHE.

En general, el curado de soleras, se realizará mediante riego que no produzca deslavado. Las juntas de dilatación se ejecutarán 

alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y en su contorno. Tendrán 1 cm. de espesor, en ellas se colocará 

poliestireno expandido que posteriormente se sustituirá por mortero pobre.
22.2. Forjados Unidireccionales.

Forjados unidireccionales, constituidos por elementos superficiales planos con nervios de hormigón armado, flectando 

esencialmente en una dirección, cuyo canto no excede de 50 cm, la luz de cada tramo no excede de 10 m y la separación entre 
nervios es menor de 100 cm.

22.2.1. De los componentes.

Productos constituyentes
· Viguetas prefabricadas de hormigón u hormigón y cerámica, para armar.

En las viguetas armadas prefabricadas la armadura básica estará dispuesta en toda su longitud. La armadura complementaria inferior 

podrá ir dispuesta solamente en parte de su longitud.

· Piezas de entrevigado para forjados de viguetas, con función de aligeramiento o resistente.
Las piezas de entrevigado pueden ser de cerámica u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno expandido y otros materiales 

suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes).

En piezas resistentes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra 
con que se ejecute el forjado.

· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto, vertido en obra para relleno de nervios y 

formando losa superior (capa de compresión).
El tamaño máximo del árido no será mayor que 20 mm.

· Armadura colocada en obra.

No se utilizarán alambres lisos como armaduras pasivas, excepto como componentes de mallas electrosoldadas y en elementos de 

conexión en armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
Control y aceptación

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a 

realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 
utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos.

· Piezas de entrevigado.

Se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en una 
placa de 200x75x25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza y su comportamiento de reacción al fuego alcanzará al 

menos una clasificación M-1 de acuerdo con la norma UNE correspondiente.

· El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-

Hormigón armado, para su aceptación.
· En cada suministro que llegue a la obra de elemento resistentes y piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones 

siguientes:

- Que los elementos y piezas están legalmente fabricados y comercializados.
- Que el sistema dispone de "Autorización de uso" en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la 

instrucción EF-96, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas y de armado del elemento 

resistente y con las características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el caso de 
productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente.

- Sello CIETAN en viguetas.

- Identificación de cada vigueta o losa alveolar con la identificación del fabricante y el tipo de elemento.

- Que los acopios cumplen con la instrucción EF-96.
- Que las viguetas no presentan daños.

· Otros componentes.

Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras.

El soporte

El encofrado y otros elementos estructurales de apoyo.
Quedarán nivelados los fondos del encofrado.

Se preparará el perímetro de apoyo de las viguetas, limpiándolo y nivelándolo.

Compatibilidad
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Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de 

acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado.
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la dosificación y 

permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

22.2.2. De la ejecución.
Preparación

· El izado y acopio de las viguetas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, de forma que las 

tensiones a las que son sometidas se encuentren dentro de los límites aceptables, almacenándose en su posición normal de trabajo, 
sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar.

· En los planos de forjado se consignará si las viguetas requieren o no apuntalamiento y, en su caso, la separación máxima entre 

sopandas.

Fases de ejecución
Los forjados de hormigón armado se regirán por la Instrucción EF-96, para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón armado o pretensado, debiendo cumplir, en lo que no se oponga a ello, los preceptos de Instrucción EHE.

· Apeos.
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales.

Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él.

En los puntales se colocarán arriostramientos en dos direcciones, para conseguir un apuntalamiento capaz de resistir los esfuerzos 
horizontales que puedan producirse durante el montaje de los forjados.

En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m2 o cuando la altura de los puntales sea mayor que 3 m, se realizará un 

estudio detallado de los apeos.

Las sopandas se colocarán a las distancias indicadas en proyecto.
En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apeos nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas.

El espesor de cofres, sopandas y tableros se determinará en función del apuntalamiento.

Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar.
Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación.

Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el 

hormigonado. 
Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes.

· Replanteo de la planta de forjado.

· Colocación de las piezas de forjado.

Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las 
instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa.

Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, 

paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose según lo dispuesto en el apartado de cálculo.
Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada.

En los forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar.

Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de 
macizado o del cuerpo de vigas o soportes.

Se dispondrán los pasatubos y encofrarán los huecos para instalaciones.

En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los 

huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc., especialmente en el caso de encofrados 
para hormigón visto.

Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos.

· Colocación de las armaduras.
La armadura de negativos se colocará preferentemente sobre la armadura de reparto, a la cual se fijará para que mantenga su 

posición.

· Hormigonado.
Se regará el encofrado y las piezas de entrevigado. Se procederá al vertido y compactación del hormigón.

El hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente.

En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje 

del forjado.
En el caso de vigas de canto:

- el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y

- tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados.
El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto del forjado no quedará 

disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni otros.

Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, 
más allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos.

Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios.
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La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se 

rastrillará en forjados.
Se nivelará la capa de compresión, se curará el hormigón y se mantendrán las precauciones para su posterior endurecimiento.

· Desapuntalamiento.

Se retirarán los apeos según se haya previsto.
No se entresacarán ni retirarán puntales de forma súbita y sin previa autorización del director de obra y se adoptarán precauciones 

para impedir el impacto de los encofrados sobre el forjado.

Acabados
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de la 

superficie encofrante.

22.2.3. Medición y abono.

· Metro cuadrado de forjado unidireccional.
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta 

armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, 

curado y desencofrado, según Instrucción EHE.
22.3. Soportes de hormigón armado.

Elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la 

estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento.

22.3.1. De los componentes.
Productos constituyentes

· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.

· Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
Control y aceptación

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a 

realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 
utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos.

· El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-

Hormigón armado, para su aceptación.
· Otros componentes.

Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras.

El soporte
Las cimentaciones o los soportes inferiores.

Se colocarán y hormigonarán los anclajes de arranque, a los que se atarán las armaduras de los soportes.

Compatibilidad
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de 

acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado.

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la dosificación y 
permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

22.3.2. De la ejecución.

Preparación

· Replanteo.
Plano de replanteo de soportes, con sus ejes marcados, indicando los que se reducen a ejes y los que mantienen cara o caras fijas, 

señalándolas.

· Condiciones de diseño.
Dimensión mínima de soporte de hormigón armado 25 cm, según el artículo 55 de la Instrucción EHE, o de 30 cm, en zona sísmica 

con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleración de la gravedad, para estructuras de ductilidad muy 

alta, según la norma NBE NCSE-94.
La disposición de las armaduras se ajustará a las prescripciones de la Instrucción EHE, y de la norma NCSE-94, en caso de zona 

sísmica, siendo algunas de ellas las siguientes:

- Se cumplirán las cuantías mínimas y máximas, establecidas por limitaciones mecánicas, y las cuantías mínimas, por motivos 

térmicos y reológicos. Se establecen cuantías máximas para conseguir un correcto hormigonado del elemento y por consideraciones 
de protección contra incendios.

- La armadura principal estará formada, al menos, por cuatro barras, en el caso de secciones rectangulares y por seis, en el caso de 

secciones circulares.
- La separación máxima entre armaduras longitudinales será de 35 cm.

- El diámetro mínimo de la armadura longitudinal será de 12 mm. Las barras irán sujetas por cercos o estribos con las separaciones 

máximas y diámetros mínimos de la armadura transversal que se indican en el artículo 42.3.1 de la Instrucción EHE.
- Si la separación entre las armaduras longitudinales es inferior o igual a 15 cm, éstas pueden arriostrarse alternativamente.

- El diámetro del estribo debe ser superior a la cuarta parte del diámetro de la barra longitudinal más gruesa. La separación entre 

estribos deberá ser inferior o igual a 15 veces el diámetro de la barra longitudinal más fina.
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- En zona sísmica, el número mínimo de barras longitudinales en cada cara del soporte será de tres y su separación máxima de 15 

cm. Los estribos estarán separados, con separación máxima y diámetro mínimo de los estribos según la Norma NCSE-94.
- En soportes circulares los estribos podrán ser circulares o adoptar una distribución helicoidal.

Fases de ejecución

Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán las siguientes indicaciones particulares:
· Colocación del armado.

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de 

la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas.
Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la 

fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados, según el artículo 66.1 de la Instrucción 

EHE.

Se colocarán separadores con distancias máximas de 100d o 200 cm; siendo d, el diámetro de la armadura a la que se acople el 
separador. Además, se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por tramo, acoplados a los cercos o estribos.

· Encofrado. Según subcapítulo EEE-Encofrados.

Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en 
tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanqueidad de la junta. Los de madera se 

humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón. En la colocación de las placas metálicas de encofrado y 

posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. 
Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares.

Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonándose a continuación el soporte.

· Hormigonado y curado.

El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto no se quedará disminuida 
por la introducción de elementos del encofrado ni otros.

Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc.

Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras.
Terminado el hormigonado, se comprobará nuevamente su aplomado.

· Desencofrado.

Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos EEH-Hormigón armado y EEE-Encofrados.
Acabados

Los pilares presentarán las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante elegida.

Control y aceptación

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta.
Controles durante la ejecución: puntos de observación.

· Replanteo:

- Verificación de distancia entre ejes de arranque de cimentación.
- Verificación de ángulos de esquina y singulares en arranque de cimentación.

- Diferencia entre eje real y de replanteo de cada planta. Mantenimiento de caras de soportes aplomadas.

· Colocación de armaduras.
- Longitudes de espera. Correspondencia en situación para la continuidad.

- Solapo de barras de pilares de última planta con las barras en tracción de las vigas.

- Continuidad de cercos en soportes, en los nudos de la estructura.

- Cierres alternativos de los cercos y atado a la armadura longitudinal.
- Utilización de separadores de armaduras, al encofrado.

· Encofrado.

- Dimensiones de la sección encofrada.
- Correcto emplazamiento.

- Estanqueidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Limpieza del encofrado.

· Vertido y compactación del hormigón.
· Curado del hormigón.

· Desencofrado:

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado.

- Orden para desencofrar.
· Comprobación final.

- Verificación del aplomado de soportes de la planta.

- Verificación del aplomado de soportes en la altura del edificio construida.
- Tolerancias.

· Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH-Hormigón armado.

Conservación hasta la recepción de las obras
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados.

22.3.3. Medición y abono.

· Metro lineal de soporte de hormigón armado.
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Completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía 

del tipo acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE.
· Metro cúbico de hormigón armado para pilares.

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección 

y altura determinadas incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según 
Instrucción EHE, incluyendo encofrado y desencofrado.

22.4. Vigas de hormigón armado.

Elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando 
cargas principales de flexión.

22.4.1. De los componentes.

Productos constituyentes

· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.
· Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.

Control y aceptación

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a 
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 

utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos.

· El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-
Hormigón armado, para su aceptación.

· Otros componentes.

Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras.
El soporte

Se dispondrá de la información previa de las condiciones de apoyo de las vigas en los elementos estructurales que las sustentan.

Compatibilidad
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de 

acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado.

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la dosificación y 
permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

22.4.2. De la ejecución.

Preparación

· Replanteo.
Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas 

consecutivas, y entre los trazos de la misma planta.

· Condiciones de diseño.
La disposición de las armaduras, así como el anclaje y solapes de las armaduras, se ajustará a las prescripciones de la Instrucción 

EHE y de la norma NCSE-94, en caso de zona sísmica.

En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleración de la gravedad, no se podrán 
utilizar vigas planas, según el artículo 4.4.2 de la norma NBE NCSE-94.

Fases de ejecución

La organización de los trabajos necesarios para la ejecución de las vigas es la misma para vigas planas y de canto: encofrado de la 

viga, armado y posterior hormigonado.
En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje 

del forjado.

En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del 
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados.

Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán las siguientes indicaciones particulares:

· Encofrado: según subcapítulo EEE-Encofrados.
Los fondos de las vigas quedarán horizontales y las caras laterales, verticales, formando ángulos rectos con aquellos.

· Colocación del armado.

Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las 

transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.
Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición 

correcta de negativos en vigas.

Se colocarán separadores con distancias máximas de 100 cm. Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, 
acoplados a los cercos o estribos.

· Hormigonado y curado.

Se seguirán las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado.
El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto no se quedará disminuida 

por la introducción de elementos del encofrado ni otros.

Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc.
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La compactación se realizará por vibrado. El vibrado se realizará de forma, que su efecto se extienda homogéneamente por toda la 

masa.
Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras.

· Desencofrado.

Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos EEH-Hormigón armado y EEE-Encofrados.
Control y aceptación

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
· Niveles y replanteo.

- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente verificar:

- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas.

- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta.
- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, según proyecto.

· Encofrado.

- Número y posición de puntales, adecuado.
- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas.

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones.

- Correcta colocación de codales y tirantes.
- Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento.

- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento.

- Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados.

- Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de compactación.
- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el 

hormigonado.

- Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso.
- Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto.

· Colocación de piezas de forjado.

- Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según la luz de forjado.
- Separación entre viguetas.

- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud.

- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones.

- Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla. Apoyos.
- No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas.

· Colocación de armaduras.

- Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situación para la continuidad.
- Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del soporte.

- Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del hormigón.

- Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales.
- Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga.

- Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia entre barras.

· Vertido y compactación del hormigón.

- Espesor de la losa superior de forjados.
· Juntas.

- Correcta situación de juntas en vigas.

- Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado continuo tanto en largo como en ancho, 16 m.
· Curado del hormigón: según especificaciones del subcapítulo EEH-Hormigón Armado.

· Desencofrado:

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado.
- Orden de desapuntalamiento.

· Comprobación final.

- Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación.

- Tolerancias.
· Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH-Hormigón armado.

· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

Conservación hasta la recepción de las obras
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados.

22.4.3. Medición y abono.

· Metro cúbico de hormigón armado para vigas y zunchos.
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en vigas o zunchos de 

la sección determinada, incluso recortes, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE.

22.5. Estructura Metálica.
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En caso de contemplarse en proyecto, la estructura metálica se llevará a cabo por firma especializada en este campo, y si no es 

así mediante técnicos y operarios experimentados en este tipo de estructuras.
El Constructor de la estructura será detalladamente informado del plan de obra, requiriéndose la presencia dilatada en la Obra 

de un Técnico responsable, por parte del Constructor citado, durante el montaje, de forma que no puedan presentarse situaciones sin 

control del mismo.
El transporte se hará de forma que los elementos no sufran solicitaciones excesivas, ni se dañen las piezas.

La superficie de dichas piezas será dotada de tratamientos anticorrosivos en el siguiente orden: chorro de arena, cepillado y 

fosfatado o pasivado en el taller y en la obra dos capas de pintura de imprimación a base de minio de plomo, a pistola o a brocha, 
de 40 micras de espesor cada capa para acabar con mano de pintura de brocha del tipo que se exprese por la Dirección Facultativa. 

Las manos de pintura deberán ser de distinto color para facilitar el control de las mismas y se harán sobre superficies preparadas 

(limpias y no húmedas).

El Constructor de la estructura metálica controlará al máximo los materiales, en especial electrodos y maquinaria de sondeo, así 
como la calidad de las uniones y adecuación de apeos. Esto lo hará a través de su representante técnico en la obra.

En cada fase de la ejecución la Dirección Facultativa de las obras comprobará la corrección de las mismas y dará su visto bueno, 

si procede, expresado en el Libro de Órdenes, sin cuyo requisito no deberá continuarse la nueva fase de ejecución.
22.6. De Fábrica Resistente de Ladrillo.

Se realizará este tipo de estructura con ladrillo de resistencia mínima 100 kg/cm2. en muros de carga y 150 kg/m2. en pilares. En 

ambos casos el mortero será M-40 de dosificación 1:6 de plasticidad sograsa y juntas de 1 cm. en pilares y de 1 a 1.5 cm. en muros, 
fabricado con cemento P-250.

Cuando se especifique por la Dirección Facultativa, se empleará un mortero M-80 de dosificación 1:4.

Se usará siempre mortero de arena de tamaño máximo 3 mm.

Se observará todo lo dispuesto en la Normativa correspondiente a este tipo de fábricas.
Todos los muros irán recorridos en su coronación por un zuncho de atado perimetral con armadura de 4 φ12 mm. y estribos de 

φ6 mm. cada 20 cm. y esto se efectuará a la altura de cada una de las plantas edificadas.

Los pilares irán igualmente arriostrados.

Articulo 23.- Albañilería.
23.1. Fábrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto o en su defecto, según las indicaciones de la dirección 

facultativa en obra. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su 
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un 

espesor de 10 mm. No se producirán caliches ni eflorescencias o manchas salitrosas al secar.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los 
demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas 

hechas en las miras.

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el 

trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hiladas.

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas 

descontándose los huecos.

 Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón".

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras.
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado.

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se 

sellarán con productos sellantes adecuados.
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no 

fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.

  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de 
cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento.

 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

 Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia.

 Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero.
 Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños 

realizados y sin terminar.

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada.
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando.

 El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen.

 No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
 Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.

Jorge Mingorance Alonso, arquitecto                                                       Proyecto Básico y de Ejecución para Piscina Municipal y Espacio Público anexo
 
203



 En el recibido de cercos no se admitirá ningún descuadre.

 Los materiales a emplear serán de calidad, desechándose los que, a juicio de la Dirección Facultativa, no ofrecieran las suficientes 
garantías.

23.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los 
paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará 

con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se 

colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de 
tabique realmente ejecutado.

23.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas para el tabicón.

23.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas a las descritas para el tabicón.

23.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. 
Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de 

yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a 
revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos 

superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se 

echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas 

de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando 

este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya 

espesando según se vaya empleando.
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del 

enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un 

renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio 

todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los 

guardavivos de las esquinas y su colocación.

23.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el 

guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede 

completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el 

guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio 
auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos 

en este Pliego.

23.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 

kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica 
antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, 

regándolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando 
echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se 

coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una 

segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la 
nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de 

echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso 

de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los 

enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparación del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación 

Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo 

de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
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No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C.

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su 
amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de 

cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón.

Durante la ejecución:

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se 
admitirá la adición de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado 
del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros 

entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en 

el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al 
reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas 

o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá 

la ejecución.

Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya 

fraguado.

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días.

Articulo 24.- Cubiertas.

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la 
cubierta o cerramiento superior de un edificio.

24.1. De los componentes.

Productos constituyentes

· Impermeabilización: es recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y 
en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. 

· Aislamiento térmico: es recomendable la utilización de paneles rígidos con un comportamiento a compresión tal, que presenten 

una deformación menor o igual al 5% bajo una carga de 40 kPa, según UNE EN 826; salvo que queden protegidos con capa auxiliar, 
en cuyo caso, además de los referidos, podrán utilizarse otros paneles o mantas minerales, preferentemente de baja higroscopicidad

· Tejado: el tejado podrá realizarse con tejas cerámicas o de hormigón, placas conformadas, pizarras...

· Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes,... puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del 
faldón; estos podrán ser vistos u ocultos. 

· Morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones,...

Control y aceptación

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a 
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 

utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos.

· Impermeabilización con láminas o material bituminoso:
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2.

- La compatibilidad de productos.

- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT.
- Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento y 

capacidad de plegado, resistencia a la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y 

envejecimiento artificial acelerado, con carácter general. Cuando se empleen plásticos celulares se determinarán las dimensiones y 

tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresión y la conductividad térmica.
- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o fracción 

cuando se empleen plásticos celulares.

· Aislamiento térmico: 
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- Identificación: clase de producto, fabricante y espesores.

- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT.
- Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresión, conductividad térmica y la densidad aparente. 

Para lanas minerales, las características dimensionales y la densidad aparente.

- Lotes: 1000 m2 de superficie o fracción.
· Tejado: 

- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones.

- Tejas cerámicas o de cemento.
- Distintivo de calidad: Sello INCE.

- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características geométricas, resistencia a la flexión, resistencia a impacto y 

permeabilidad al agua. Cuando se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la 

heladicidad.
- Lotes: 10.000 tejas o fracción por tipo.

· Placas de fibrocemento. (onduladas, nervadas y planas)

- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones.
- Ensayos (según normas UNE): características geométricas, masa volumétrica aparente, estanquidad y resistencia a flexión. Cuando 

se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la heladicidad.

· El resto de componentes de la instalación, como los elementos de recogida de aguas, deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección 

facultativa durante la ejecución de las obras.

El soporte

El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima, al objeto de evitar el riego de estancamiento de agua.
Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 

Compatibilidad

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o 
con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no 

protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre. 

Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de 
los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de 

plomo.

24.2. De la ejecución.

Preparación
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la 

impermeabilización.

Se comprobará la pendiente de los faldones.
Fases de ejecución

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán 

los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y 
asegurarán las partes realizadas.

· Impermeabilización: 

Cuando se decida la utilización de membrana asfáltica como impermeabilizante, esta se situará sobre soporte resistente previamente 

imprimado con una emulsión asfáltica, debiendo quedar firmemente adherida con soplete y fijadas mecánicamente con los listones 
o rastreles. De no utilizarse láminas asfálticas LO o LBM se comprobará su compatibilidad con el material aislante y la correcta 

fijación con el mismo.

Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea 
de máxima pendiente). 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 

Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas.
· Aislamiento térmico:

En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislamiento coincidirá con el de estos.

Cuando se utilicen paneles rígidos de poliestireno extruído, mantas aglomeradas de lana mineral o paneles semirrígidos para el 

aislamiento térmico, con cantos lisos, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante 
adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles.

Si los paneles rígidos son de superficie acanalada estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados 

mecánicamente al soporte resistente.
· Tejado:

Tejas cerámicas o de hormigón

Las tejas y piezas cobijas se recibirán o fijarán al soporte en el porcentaje necesario para garantizar su estabilidad, intentando 
mantener la capacidad de adaptación del tejado a los movimientos diferenciales ocasionados por los cambios de temperatura, para 

ello se tomarán en consideración la pendiente de la cubierta, el tipo de tejas a utilizar y el solapo de las mismas, la zona geográfica, 

la exposición del tejado y el grado sísmico del emplazamiento del edificio. En el caso de piezas cobijas estas se recibirán siempre en 
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aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70% (35º de 

inclinación) y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no 
se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera.

El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación, será el indicado 

por el fabricante. 
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento.

En el caso en que las tejas vayan recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extrusionado acanalados, el mortero será 

bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante del 
sistema. Se exigirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas quedarán correctamente encajadas sobre las placas.

Cuando la fijación sea mediante listones y rastreles de madera o entablados, estos se fijarán al soporte tanto para asegurar su 

estabilidad como para evitar su alabeo. La madera estará estabilizada y tratada contra el ataque de hongos e insectos. La distancia 

entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o en caso de no disponer estas de encaje, tal que el 
solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones 

de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. 

La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitarán la 
utilización de acero sin tratamiento anticorrosión.

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicas, estos serán perfiles omega de chapa de acero 

galvanizado de 0'60 mm de espesor mínimo, dispuestos paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. 
Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso 

de rastreles de madera.

Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema.

Además de lo mencionado, se podrá tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QTT/74. 
Placas conformadas: se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTZ/74, NTE-QTS/74, NTE-QTL/74, NTE-

QTG/74 y NTE-QTF/74.

Pizarras: Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTP/74.
· Elementos de recogida de aguas.

Los canalones se dispondrán con una pendiente mínima del 1%, con una ligera pendiente hacia el exterior. 

Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la 
chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm 

y remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero.

Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las 

instrucciones del fabricante.
Acabados

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates 

laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, etc.) se utilizarán preferentemente piezas especialmente 
concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, evitando uniones rígidas o el 

empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad.

Control y aceptación
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la 

parte de obra afectada.

· Control de la ejecución: puntos de observación.

Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 2 comprobaciones
- Formación de faldones

- Forjados inclinados: controlar como estructura.

- Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura
- Aislamiento térmico

- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad.

- Espesores.
- Limas y canalones y puntos singulares

- Fijación y solapo de piezas.

- Material y secciones especificados en proyecto.

- Juntas para dilatación.
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos.

- En canalones:

Longitud de tramo entre bajantes> ó = 10 m.
Distancia entre abrazaderas de fijación.

Unión a bajantes.

- Base de la cobertura
- Comprobación de las pendientes de faldones.

- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m.

- En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana.
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- Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas.

- Colocación de las piezas de cobertura
- Tejas curvas:

Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente.

Paso entre cobijas: debe estar entre 3 y 5 cm.
Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas.

Alero: las tejas deben volar 5 cm y se deben recalzar y macizar.

Cumbrera: solaparán 10 cm y estarán colocadas en dirección opuesta a los vientos dominantes (deben estar macizadas con mortero).
Limatesas: solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde el alero.

- Otras tejas:

Replanteo previo de las pendientes.

Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo.
Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizarán piezas especiales siguiendo las instrucciones del fabricante.

· Motivos para la no aceptación:

Chapa conformada:
- Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujeción de las chapas. Los rastreles no sean 

paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores 10 mm/m, o más de 30 mm para toda la longitud.

- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 mm.
- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de más menos 20 mm.

Pizarra:

- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más menos 

10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó más menos 50 mm/total.
- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 mm medida con regla de 1 m.

- La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea 

de alero con errores superiores 10 mm/m o mayores 50 mm/total.
Teja:

- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o menor de 3 cm.

- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m.
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos.

- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm 

(teja de mortero de cemento).

- El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más menos 100 mm.
- La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a más menos 10 mm.

- La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm (teja de mortero de 

cemento).
- El solape presente errores superiores a más menos 5 mm.

· La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanquidad.

24.3. Mantenimiento.
Uso

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles,

que deberán ir sujetos a paramentos.

Las cubiertas inclinadas serán accesibles únicamente para su conservación. Para la circulación por ella se
establecerán dispositivos portantes, permanentes o accidentales que establezcan caminos de circulación, de forma que

el operario no pise directamente las piezas de acabado. El personal encargado del mantenimiento irá provisto de

calzado adecuado y de cinturón de seguridad que irán anclando en las anillas de seguridad situadas en los faldones.
Conservación

Cada cinco años, o antes si se observará algún defecto de estanqueidad o de sujeción, se revisarán el tejado y los

elementos de recogida de aguas, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogo a los de la
construcción original.

Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de hojarasca y tierra de los canalones y

limahoyas.

Reparación. Reposición
Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con

materiales y ejecución análogos a los de la construcción original.

Articulo 25. Aislamientos.

25.1  Descripción.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir 

aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, 
forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y 

tabiquería interior.
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25.2  Componentes.
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso:

Acústico.

Térmico.

Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:

Fieltros ligeros:

Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.

Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC

Paneles semirrígidos:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rígidos:
Normal, sin recubrimiento.

Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.

Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.

De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso.
- Aislantes de lana mineral.

  Fieltros:
   Con papel Kraft.

   Con barrera de vapor Kraft/aluminio.

   Con lámina de aluminio.
  Paneles semirrígidos:

   Con lámina de aluminio.

   Con velo natural negro.
  Panel rígido:

   Normal, sin recubrimiento.

   Autoportante, revestido con velo mineral.

   Revestido con betún soldable.
- Aislantes de fibras minerales.

  Termoacústicos.

  Acústicos.
- Aislantes de poliestireno.

Poliestireno expandido:

Normales, tipos I al VI.
Autoextinguibles o ignífugos

Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.

  Láminas normales de polietileno expandido.
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas.
- Aislantes de poliuretano.

  Espuma de poliuretano para proyección "in situ".
  Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, 

en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.

Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes.
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Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 

composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  

techos.

Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de 
vidrio celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.

Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.

Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos.

25.3 Condiciones previas.

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y 

preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima.

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material 
adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, 

o al menos levantarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la 

correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar 

la ejecución del nuevo aislamiento.
25.4  Ejecución.

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material.

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material.
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de 

cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente 

para su reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En 
aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los 

puentes térmicos.
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de 

proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar.

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o 
protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

25.5  Control.

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos.

Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos.
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.

25.6  Medición.

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la 
medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, 

como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación.

25.7  Mantenimiento.
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, 

comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser 

preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las 

zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los 
empleados en la construcción original.

Articulo 26.- Solados y alicatados.
26.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se 

asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y 

apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas 
queden con sus lados a tope.

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, 
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hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas.

26.2. Solados.
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. 

Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se 
tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y 
medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

26.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su 

color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de 

modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos 

los sentidos sin quebrantos ni desplomes.
Los azulejos serán sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el 

yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas 
cuidadosamente.

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 27.- Carpintería de taller.

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán 

perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado 

superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos 

correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente.

27.1. Condiciones técnicas
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de 

calidad para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria).
- Resistencia a la acción de la humedad.
- Comprobación del plano de la puerta.
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 
- Resistencia a la penetración dinámica.
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.
- Resistencia del testero inferior a la inmersión.
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos 
mínimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. 

repartidos por igual en piecero y cabecero.
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán 

de la cara 3 mm. como mínimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes 

longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado 

en un 15% de la superficie.
Cercos de madera:

- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los 

largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación.

- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm.

Artículo 28.- Carpintería y cerrajería metálica.

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería y cerrajería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de 

los planos del proyecto.
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Todas las piezas de carpintería y cerrajería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal 

autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas 
colocadas en obra.

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, 

procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, 

junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos.

Articulo  29.- Pintura.
29.1. Condiciones generales de preparación del soporte. 

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se emplearán cepillos, sopletes de 

arena, ácidos y alices cuando sean metales.
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán 

con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso 

amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido 
de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 

maderas.

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o 

pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, 
agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones 

de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, 

instalaciones, etc.

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. Al finalizar la jornada de trabajo se 

protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo.
29.2. Aplicación de la pintura.

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. 
Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el 

pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura 

o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad.

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:

- Yesos y cementos así como sus derivados:
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado 

los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de 

fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
- Madera: 

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se 
requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con 

un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.

- Metales:
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el 
fabricante.

29.3. Medición y abono.

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente 
forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta 

terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
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Artículo 30.- Fontanería y Saneamiento.

30.1. Tubería de cobre.

Se usará en fontanería tubería de cobre con uniones mediante soldadura blanda por capilaridad, empleándose como material 
fundente el estaño-plata. La tubería se envolverá en coquilla aislante en caso de conducción de agua caliente en los tramos de 

distribución de los locales húmedos. El paso a través de particiones o cerramientos se hará de modo que el tubo quede suelto y le 

permita la libre dilatación, debiendo quedar impermeabilizado el orificio de paso de la tubería.

La separación entre conducciones de agua caliente y fría no será en ningún caso inferior a 4 cm.
Quedará garantizada la estanqueidad de la instalación a presión doble de la de uso.

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los 

cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del 
edificio.

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate 

libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma.
Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm.

La separación de todos los elementos de la instalación de fontanería con respecto a los cuadros y conducciones eléctricas no 

será en ningún caso inferior a 30 cm.

30.2. Saneamiento.
En saneamientos, la pendiente mínima admitida es de 1.5%, estando la red de saneamiento horizontal sobre base de hormigón 

en masa. Los pasos a través de forjados y particiones se harán con suficiente holgura y con manguitos. Se efectuarán a las redes las 

pruebas de funcionamiento y estanqueidad oportunas.
Los desagües de aparatos sanitarios serán de PVC hasta el bote sifónico, con las dimensiones mínimas especificadas en los 

planos del presente proyecto.

La separación de todos los elementos de la instalación de saneamiento con respecto a los cuadros y conducciones eléctricas no 
será en ningún caso inferior a 30 cm.

Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables.

En Ia red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes 
de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades.

Artículo  31.- Instalación eléctrica.

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias 

que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones 
que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía.

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo.
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los 

que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación.

Todas las conducciones irán protegidas bajo tubo.
De acuerdo con el correspondiente apartado del REBT, se dotará a la edificación de Toma de Tierra.

Los huecos para interruptores se situarán a no menos de 20 cm. del extremo del tabique.

Se observarán los volúmenes de prohibición y protección especificados en el REBT, así como la conexión equipotencial entre las 
masas metálicas de cuartos de baños y aseos.

La separación de todos los elementos de la instalación eléctrica con respecto a las conducciones de fontanería y saneamiento no será 

en ningún caso inferior a 30 cm.

31.1. Conductores eléctricos.
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 

750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06.

31.2. Conductores de protección.
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones 

que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora 

de la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en 
función de la sección de los conductores de la instalación.

31.3. Identificación de los conductores.

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:

 - Azul claro para el conductor neutro.
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.

 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.

31.4. Tubos protectores.
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Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que 

puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán 
del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y 

sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y 
para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la 

sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen.

31.5. Cajas de empalme y derivaciones.
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad 

equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el 

diámetro o lado interior. 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de 

la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a 

la Instrucción ICT-BT-19.
31.6. Aparatos de mando y maniobra.

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 

formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo 
cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de 

sus piezas.

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal 
a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.

31.7. Aparatos de protección.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que 

estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 

posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito 
que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una 

temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de 

su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la 

desconexión.
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", 

cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del 

tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad 

del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 

proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de trabajo.

31.8. Puntos de utilización.

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y 

dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la 
construcción y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4.

31.9. Puesta a tierra.

      Instalación que comprende toda la ligazón metálica directa sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre 
determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de 

conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y 

que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de fuga o la de descarga de origen atmosférico.

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno ya sea el lecho del fondo de las zanjas de 
cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas.

     El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los 

paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en 
montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente.

      Los metales utilizados en la toma de tierra en contacto con el terreno deberán ser inalterables a la humedad y a la acción 

química del mismo.
      Para un buen contacto eléctrico de los conductores, tanto con las partes metálicas y masas que se quieren poner a tierra como 

con el electrodo, dicho contacto debe disponerse limpio, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo 

destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. Así se protegerán los conductores con envolventes y/o pastas, si se 
estimase conveniente.

      Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la 

situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas y en caso contrario se redefinirá por la 
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dirección facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de 

ésta.
      Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá 

las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento, y un conjunto de electrodos de picas.

       Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se pondrá en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm, el 
cable conductor, formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodo, hasta conseguir 

un valor mínimo de resistencia a tierra.

      Una serie de conducciones enterradas, unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos 
conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m.

      Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados (picas) verticalmente, se 

realizará excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza 

protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de 
la plomada, paralelamente se golpeará con una maza, enterrado el primer tramo de pica, se quitará la cabeza protectora y se 

enrosca el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora se vuelve a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo 

tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se debe soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de 
inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica.

       Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la 

placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno, se recubrirá totalmente de tierra 
arcillosa y se regará, se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura 

aluminotérmica.

      Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra al que se suelda en un extremo la 

línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra, mediante soldadura. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de 
material aislante.

      La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aisladas con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a 

tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible, sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de 
dirección y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de aprieto u otros 

elementos de presión o con soldadura de alto punto de fusión.

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, 
colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne 

de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.

31.10. Condiciones generales de ejecución de las instalaciones.

La caja general de protección se situará en el exterior o en la fachada de la edificación, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1, 
y en cualquier caso, de acuerdo con las indicaciones de la Compañía Suministradora. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne 

para su puesta a tierra.

 El cuadro general de distribución se situará en el interior de la edificación, lo más cerca posible a la entrada de la derivación 
individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no 

inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la 
derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y 

un conductor de protección.

 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer 

regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material 
metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación.

 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas 

paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación.
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y 

sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o 
derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 

siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse 

bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación.

 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.

 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive.
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en 

la Instrucción ITC-BT-20.

 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas 
alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo.

 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cuartos húmedos, cuartos de baño 

o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.
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 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes 

volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:
 Volumen 0

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en 

este volumen.
 Volumen 1

        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano 

vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras 
hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no 

superiores a 12V Ca  o 30V cc.

 Volumen 2

       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1. Cableado para los aparatos eléctricos situados 

dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

 Volumen 3
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano 

horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 

0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si están protegidas, y los otros aparatos eléctricos se permiten si están también 

protegidos.
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo 

U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión 
continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como 

mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra.
 Todas las bases de toma de corriente situadas en cuartos húmedos, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos 

varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.

 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible 

de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior se conectarán a tierra siempre que sean metálicos.

Artículo 32.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPÍGRAFE 4.º

CONTROL DE LA OBRA

Artículo 33.- Control del hormigón.

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de 
las obras, se realizarán todos los que prescribe la “Instrucción EHE” para el proyecto y ejecución de obras de Hormigón Estructural.

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EPÍGRAFE 1.º

ANEXO I
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES - 

Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN - 
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Ver cuadro en planos de estructura.

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN - 

Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

recepción de cementos RC-97.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como 
mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al 

fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-97.

AGUA DE AMASADO:

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y 

cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 27 de la EHE.

ÁRIDOS:

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a 

emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se 
realizarán los ensayos de identificación mencionados en el Art. 28.2. y los correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, 

fisicomecánicas y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y del Art. 28.3.3. de la Instrucción de hormigón EHE.

EPÍGRAFE 2.º

ANEXO II
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de 

acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado 

de combustibilidad: A1,A2,B,C,D,E,F.
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que 

aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por 

laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, 

modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años 

cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales,  deberán acreditar su grado 

de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder 

ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán 

clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida 

inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que 

corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.

Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca la emisión de gases potencialmente tóxicos, se utilizarán en la forma y 
cantidad que reduzca su efecto nocivo en caso de incendio. 

2.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma 

UNE-EN 13501-2:2004, en las clases siguientes:

- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante.

- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases calientes.
- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico.

La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos.
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La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las 

siguientes Normas:
UNE-EN 1363(Partes 1 y 2): Ensayos de resistencia al fuego.

UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no  portantes.

UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes.
UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio.

UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos.

UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales.
UNE-EN 14135:2005:  Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego.

UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego.

UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no 

portantes.
UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de 

puertas y persianas.

En los Anejos SI  B,C,D,E,F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos constructivos. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos 

constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en 

su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación 

a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la 

Administración del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones deberán cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas en la Sección SI 1 (puntos 2, 3 y 4) del 

DB-SI.

3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
 La dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se ajustará a lo especificado en la Sección 

SI 4  y a las normas del Anejo SI G relacionadas con la aplicación del DB-SI.

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 

componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento 

de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 

instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Extintores móviles.

Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO 

DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas:
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. 

Hogares tipo.

UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. 

Disposiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:

- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores específicos para fuegos de metales.

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos 

halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y 

métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del 

mismo.

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor 
dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de 

fuego".
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En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los 

distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en 

lugares de fácil visibilidad y acceso.
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. 

Señalización".

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del 
extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos. 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberán conservarse en buen estado.

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento 

exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalación contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

EPÍGRAFE 3.º

ANEXO III
ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública 

un cartel de dimensiones mínimas 1.00 x 1.70 metros, en el que figuren los siguientes datos:

Promotor:

Contratista:

Arquitecto:

Aparejador:
Tipo de obra: descripción

Licencia: número y fecha

Fdo.: El Arquitecto

Jorge Mingorance Alonso

EI presente Pliego General y particular con Anexos, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en 

cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del 

Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

En Granada, a 15 de octubre de 2018

La Propiedad          La Contrata:

Fdo.:           Fdo.:
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LISTADO DE PLANOS

01  SITUACIÓN Y PLANEAMIENTO VIGENTE       E 1/1000

02  ESTADO ACTUAL. PLANTA GENERAL. USOS, ACOTADOS Y 

  SUPERFICIES           E 1/100

03  ESTADO ACTUAL. SECCIONES GENERALES A-A´, B-B´, C-C´  E 1/100

04  ESTADO ACTUAL. SECCIONES GENERALES D-D´, E-E´, F-F´, G-G´ E 1/100

05  ESTADO REFORMADO. PLANTA GENERAL. USOS, ACOTADOS Y

  SUPERFICIES        E 1/100

06  ESTADO REFORMADO. SECCIONES GENERALES A-A´, B-B´, C-C´    E 1/100

07  ESTADO REFORMADO. SECCIONES GENERALES D-D´, E-E´, F-F    E 1/100

08   ESTADO REFORMADO. PLANTA A COTA -1.00. VASO DE PISCINA    E 1/100

09  ESTADO REFORMADO. SECCIÓN CONSTRUCTIVA GENERAL     E 1/50

10  ESTADO REFORMADO. RED DE SANEAMIENTO   E 1/100

11  ESTADO REFORMADO. RED DE ABASTECIMIENTO FONTANERÍA E 1/100

12  ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD     E 1/100

13  ESTADO REFORMADO. RED DE IMPULSIÓN Y 

  DEPURACIÓN PISCINA       E 1/100

14  ESTADO REFORMADO. ACCESIBILIDAD. CARPINTERÍAS.   

  EQUIPAMIENTO       E 1/100

15  ESTADO REFORMADO. MEMORIA DE CARPINTERÍAS   E 1/50
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN                                                                                                                                EUROS              %

 .......................................................................................... ............CAP1 FASE 1: ACTUACIONES PREVIAS 4.665,05 4,90     
.............................................................................. -CAP1.1 -DEMOLICIONES 2.314,42

................................... -CAP1.2 -CARGAS Y RETIRADA DE CONTENEDORES 2.205,96
.............................................................. -CAP1.3 -SEGURIDAD Y SALUD FASE 1 93,67

........................................................... -CAP1.4 -GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 1 51,00
....................................................................... ........... CAP2 FASE 2: ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO 20.101,33 21,11

.............................................................. -CAP2.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.597,50
...................................................... -CAP2.2 -FONTANERIA Y SANEAMIENTO 1.619,05

..................................... -CAP2.3 -HORMIGONES, SOLERAS y PAVIMENTOS 5.433,75
.................................................. -CAP2.4 -ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS 6.351,09

....................................................... -CAP2.5 -CERRAJERIA y EQUIPAMIENTO 4.456,91
............................................................ -CAP2.6 -SEGURIDAD Y SALUD FASE 2 414,03

......................................................... -CAP2.7 -GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 2 229,00
................................................................................................................. ........... CAP3 FASE 3: PISCINA 41.627,89 43,72

.............................................................. -CAP3.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.418,58
.............................................................................. -CAP3.2 -VASO PISCINA 16.322,21

......................................................... -CAP3.3 -IMPERM. y REVESTIMIENTOS 7.241,37
.............................................................................. -CAP3.4 -INSTALACIONES 8.297,68
.............................................................................. -CAP3.5 -EQUIPAMIENTO 5.017,05

............................................................ -CAP3.6 -SEGURIDAD Y SALUD FASE 3 857,00
......................................................... -CAP3.7 -GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 3 474,00

................. ........... CAP4 FASE 4: ACONDICIONAMIENTO EXT. PISCINA Y REMATES EN ESP. PÚBLICO 28.810,64 30,26
............................... -CAP4.1 -ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR PISCINA 23.003,18

............................................................ --CAP4.1.1 --MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.164,98
..................................................... --CAP4.1.2 --FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 4.336,95

.................................... --CAP4.1.3 --HORMIGONES, SOLERAS y PAVIMENTOS 6.902,80
................................................. --CAP4.1.4 --ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS 5.932,05

..................................................... --CAP4.1.5 --CERRAJERIA y EQUIPAMIENTO 1.143,89
......................................................................................... --CAP4.1.6 --PINTURAS 560,80

................................................................. --CAP4.1.7 --ILUMINACION EXTERIOR 691,58
.................................................................................. --CAP4.1.8 --ELECTRICIDAD 270,13

.......................................................... -CAP4.2 -REMATES ESPACIO PÚBLICO 4.976,49
.......................................................................................... --CAP4.2.1 --SOLERÍAS 947,85
...................................................................................... --CAP4.2.2 --PINTURAS 1.220,73

................................................................. --CAP4.2.3 --ILUMINACION EXTERIOR 782,43
.................................................................................. --CAP4.2.4 --ELECTRICIDAD 478,72

.......................................................................... --CAP4.2.5 --REMATES PISCINA 1.546,76
............................................................ -CAP4.3 -SEGURIDAD Y SALUD FASE 4 534,97

......................................................... -CAP4.4 -GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 4 296,00

...............................................................................  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  95.204,91

................... .......... 13,00 % Gastos generales  12.376,64
............... ............ 6,00 % Beneficio industrial  5.712,29

................ ..........  SUMA DE G.G. y B.I.  18.088,93

......................................  TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A.  113.293,84
............................................... 21,00 % I.V.A. .23.791,71

  TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 137.085,55

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 

EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.

 Granada, a OCTUBRE 2018.

LA PROPIEDAD  LA DIRECCION FACULTATIVA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Piscina Municipal en Agrón y espacio público anexo              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 FASE 1: ACTUACIONES PREVIAS                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 m²  LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO                                   

m². Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metálica galvanizada o
material ligero análogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indi-
rectos.

Cancela entrada recinto 1 2,34 2,00 4,68

Cancela sur 1 4,10 2,00 8,20

Valla sobre mureta div isión 2 alturas 1 4,25 1,00 4,25

1 8,35 1,00 8,35

1 2,35 1,00 2,35

27,83 5,15 143,32

01.01.02 m²  DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPR.                                

m². Demolición fábrica de bloques huecos prefabricados de hormigón, de hasta 35 cm de espesor,
con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

mureta div isión 2 alturas 1 14,40 1,10 15,84

1 3,35 1,10 3,69

1 2,00 1,00 2,00

21,53 5,58 120,14

01.01.03 m²  DEMOL. ENTABL. MADERA CUBIERTA                                  

m². Demolición, por medios manuales, de entablado de madera en cubierta, i/retirada de escombros
a pie de carga, medios aux iliares de obra y p.p. de costes indirectos, s/ NTE/ADD-4.

cubierta entrada gimnasio 1 2,50 4,70 11,75

11,75 2,65 31,14

01.01.04 m²  DEMOL. ENTRAM. MADERA CUBIERTA                                  

m². Demolición de entramado de cerchas y  correas de madera en cubierta, por medios manuales,
i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-7 y 8.

cubierta entrada gimnasio 1 2,50 4,70 11,75

11,75 5,71 67,09

01.01.05 m²  DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1 PIÉ C/COM.                            

m². Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, con martillo compresor de 2000
L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirec-
tos, según NTE/ADD-13.

Laterales cancela entrada recinto 1 0,92 2,00 1,84

1 0,98 2,00 1,96

pilares ladrillo cubierta entrada
gimnasio

2 2,00

Pilastas y  muro contención 2 alturas

pilastras 1 0,40 1,60 0,64

1 0,50 2,10 1,05

3 0,40 1,10 1,32

muro 1 14,45 1,30 18,79

1 2,35 1,30 3,06

30,66 14,97 458,98

01.01.06 m²  DEMOL. SOLERA HORM. 10 CM. RETRO.                               

m². Demolición de solera y  pavimento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con retro-pala
excavadora, i/corte prev io en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos.

Zona sur 1 11,80 4,10 48,38

1 8,95 5,70 51,02

1 5,89 4,25 25,03

1 1,30 11,02 14,33

Pasillo acceso edificio 1 1,56 13,55 21,14

zona piscina 1 14,20 2,12 30,10

1 8,85 1,20 10,62

Página 1



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Piscina Municipal en Agrón y espacio público anexo              
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1 7,44 12,92 96,12

-1 1,56 13,55 -21,14

275,60 5,42 1.493,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES.............................. 2.314,42

SUBCAPÍTULO 01.02 CARGAS Y RETIRADA DE CONTENEDORES                               

01.02.01 m³  CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED.                                 

m³. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido
y p.p. de costes indirectos.

idem part 1.01 (lev .v alla) 0,06 0,06

idem part 1.02 (dem. bloques) 0,2 0,20

idem part 1.03 (entablado) 0,05 0,05

idem part 1.04 (est cubierta entrada
gim)

0,08 0,08

idem part 1.05 (dem. 1 pie) 0,3 0,30

idem part 2.05 (dem. soleras) 0,15 0,15

58,05 16,26 943,89

01.02.02 ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³                               

ud Cambio de contenedor para escombros de 7 m³ de capacidad, colocado en obra a pie de carga,
i/serv icio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de v ía pública, canon de vertido en planta autori-
zada y p.p. de costes indirectos, incluídos los medios auxiliares de señalización.

idem anterior / 7 0,143 0,14

redondeo 1 0,70 0,70

9,00 140,23 1.262,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CARGAS Y RETIRADA DE
CONTENEDORES..............................................................................

2.205,96

SUBCAPÍTULO 01.03 SEGURIDAD Y SALUD FASE 1                                        

01.03.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 1                                        

1,00 93,67 93,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SEGURIDAD Y SALUD FASE 1...... 93,67

SUBCAPÍTULO 01.04 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 1                                      

01.04.01 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 1                                      

1,00 51,00 51,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 1.. 51,00

TOTAL CAPÍTULO 01 FASE 1: ACTUACIONES PREVIAS................................................................................... 4.665,05
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CAPÍTULO 02 FASE 2: ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO                              
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01.01 m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia descrita en estudio geotécnico adjunto al
proyecto, con retroexcavadora, con ex tracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes in-
directos.

acondicionamiento niv eles ex teriores

Zona sur 1 11,80 4,10 0,40 19,35

1 8,95 5,70 0,40 20,41

1 5,89 4,25 0,40 10,01

1 1,30 11,02 0,40 5,73

Pasillo acceso edificio 1 1,56 13,55 0,40 8,46

63,96 2,82 180,37

02.01.02 m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

zuncho cimentación muros ex teriores 1 15,30 0,40 0,50 3,06

1 1,58 0,40 0,50 0,32

1 11,76 0,40 0,50 2,35

1 4,08 0,40 0,50 0,82

x 1 1,58 0,40 0,50 0,32

1 8,44 0,40 0,50 1,69

1 2,91 0,40 0,50 0,58

x 1 2,02 0,40 0,50 0,40

1 11,53 0,40 0,50 2,31

2 1,94 0,40 0,50 0,78

1 1,20 0,40 0,50 0,24

1 8,40 0,40 0,50 1,68

1 4,70 0,40 0,50 0,94

1 5,50 0,40 0,50 1,10

1 0,50 0,40 0,50 0,10 16,69

Saneamiento

fecales 1 0,60 0,30 0,80 0,14

1 5,50 0,30 0,80 1,32

1 1,10 0,30 0,80 0,26

pluv iales 1 5,90 0,30 0,80 1,42

1 6,80 0,30 0,80 1,63 4,77

21,46 10,82 232,20

02.01.03 m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10
Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

Idem EXCAV. MECÁNICA TERRENO
+ 20% esponjamiento

76,752 76,75

Idem EXCAV. MECÁN. ZANJAS T.
DURO + 20% esponjamiento

25,752 25,75

102,50 6,61 677,53

02.01.04 m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              

m³. Relleno y  compactación de zahorras artificial en mejora del terreno base de losa de cimentación,
realizado por recomendación del estudio geotécnico, en tongadas de 60 cm de profundidad total  al-
canzada con sucesivas tongadas de 20 cm extendidas y compactadas al 98%  proctor, con mezcla
de zahorras y  gravas.

Sub-base ex teriores 1 127,31 0,30 38,19

a deducir zunchos cimentacion -1 16,69 -16,69

21,50 23,60 507,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 1.597,50
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SUBCAPÍTULO 02.02 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        

02.02.01 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

junto acceso edificio v estuarios 1 1,00

1,00 89,67 89,67

02.02.02 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

fecales 1 0,60 0,60

1 5,50 5,50

1 1,10 1,10

7,20 24,41 175,75

02.02.03 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de  piezas especiales según UNE
EN 1329 y  CTE/DB-HS 5 y relleno de zanja con zahorras compactadas.

pluv iales 1 5,90 5,90

1 6,80 6,80

12,70 19,07 242,19

02.02.04 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=118x55 C/R.ACO BRIKSLOT GALV                 

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga B125 según EN1433, formada por piezas prefa-
bricadas de hormigón polímero de 118x50 mm. ACO SELF100 H5,5 (cod.00332055), sin pendiente
incorporada y  con rejilla en T de acero galvanizado de medidas superficiales 118x44mm ACO
BRICKSLOT T., colocadas embutidas en dado de hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales
de registro ACO BRICKSLOT T y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxi-
liares, excavación, carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero , s/ CTE-HS-5. Medida la
lungitud de canal instalada.

zona acceso a recinto 2 7,60 15,20

15,20 60,37 917,62

02.02.05 m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM                                

m. Tubería de polietileno baja densidad de D=25 mm apta para uso alimentario, para presión de traba-
jo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

1 12,50 12,50

1 3,00 3,00

15,50 8,01 124,16

02.02.06 ud  INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                 

ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.

punto de riego en jardinera 2 2,00

2,00 11,40 22,80

02.02.07 ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           

ud. Instalación de fontanería para un toma de agua fria, realizada con tubería de polietileno reticulado
(método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones por tes,
totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni
grifería.

punto de riego en jardinera 2 2,00

2,00 23,43 46,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 FONTANERIA Y SANEAMIENTO..... 1.619,05
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SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES, SOLERAS y PAVIMENTOS                                

02.03.01 m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 40 mm elabora-
do en central para relleno y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales,
v ibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

H.limpieza

zuncho cimentación muros ex teriores 1 15,30 0,40 0,10 0,61

1 1,58 0,40 0,10 0,06

1 11,76 0,40 0,10 0,47

1 4,08 0,40 0,10 0,16

x 1 1,58 0,40 0,10 0,06

1 8,44 0,40 0,10 0,34

1 2,91 0,40 0,10 0,12

x 1 2,02 0,40 0,10 0,08

1 11,53 0,40 0,10 0,46

2 1,94 0,40 0,10 0,16

1 1,20 0,40 0,10 0,05

1 8,40 0,40 0,10 0,34

1 4,70 0,40 0,10 0,19

1 5,50 0,40 0,10 0,22

1 0,50 0,40 0,10 0,02 3,34

3,34 91,31 304,98

02.03.02 m³  HORM. HA-25/P/40/ IIa CIM. V. MANUAL                            

m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, elaborado
en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y v igas riostras, incluso armadura B-500 S
(40 Kg/m³.), vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

zuncho cimentación muros ex teriores 1 15,30 0,40 0,40 2,45

1 1,58 0,40 0,40 0,25

1 11,76 0,40 0,40 1,88

1 4,08 0,40 0,40 0,65

x 1 1,58 0,40 0,40 0,25

1 8,44 0,40 0,40 1,35

1 2,91 0,40 0,40 0,47

x 1 2,02 0,40 0,40 0,32

1 11,53 0,40 0,40 1,84

2 1,94 0,40 0,40 0,62

1 1,20 0,40 0,40 0,19

1 8,40 0,40 0,40 1,34

1 4,70 0,40 0,40 0,75

1 5,50 0,40 0,40 0,88

1 0,50 0,40 0,40 0,08

13,32 165,13 2.199,53

02.03.03 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola-
pes. Medida la superficie terminada.

Sub-base ex teriores 1 127,31 127,31

a deducir zunchos cimentación muros
ex teriores

zuncho cimentación muros ex teriores -1 15,30 0,40 -6,12

-1 1,58 0,40 -0,63

-1 11,76 0,40 -4,70

-1 4,08 0,40 -1,63

x -1 1,58 0,40 -0,63

-1 8,44 0,40 -3,38

-1 2,91 0,40 -1,16

x -1 2,02 0,40 -0,81

-1 11,53 0,40 -4,61

-1 1,94 0,40 -0,78

-1 1,20 0,40 -0,48

-1 8,40 0,40 -3,36

-1 4,70 0,40 -1,88
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-1 5,50 0,40 -2,20

-1 0,50 0,40 -0,20

a deducir jardinera -1 15,30 -15,30

-1 0,05 -0,05

79,39 1,22 96,86

02.03.04 m²  SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                  

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo
del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

Sub-base ex teriores 1 127,31 127,31

a deducir zunchos cimentación muros
ex teriores

zuncho cimentación muros ex teriores -1 15,30 0,40 -6,12

-1 1,58 0,40 -0,63

-1 11,76 0,40 -4,70

-1 4,08 0,40 -1,63

x -1 1,58 0,40 -0,63

-1 8,44 0,40 -3,38

-1 2,91 0,40 -1,16

x -1 2,02 0,40 -0,81

-1 11,53 0,40 -4,61

-1 1,94 0,40 -0,78

-1 1,20 0,40 -0,48

-1 8,40 0,40 -3,36

-1 4,70 0,40 -1,88

-1 5,50 0,40 -2,20

-1 0,50 0,40 -0,20

a deducir jardinera -1 15,30 -15,30

79,44 16,71 1.327,44

02.03.05 m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3                           

m². Solado de baldosa granallada 40x40 cm, válida para exteriores (resistencia al deslizamiento
Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y  arena de rio M5 según
UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB-SU y
NTE-RST-6.

instalaciones 1 2,25 2,25

acceso general 1 19,17 19,17

espacio público 1 73,25 73,25

acceso v estuarios 1 20,90 20,90

tapa c.instalaciones entrada 1 2,15 1,60 3,44

-1 45,99 -45,99

73,02 20,61 1.504,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES, SOLERAS y
PAVIMENTOS.....................................................................................

5.433,75

Página 6



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Piscina Municipal en Agrón y espacio público anexo              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    

02.04.01 m²  FÁB. BLOQUE HORMIGÓN HIDRÓFUGO 40x20x20                         

m². Fábrica de bloques de hormigón hidrófugo, de medidas 40x20x20 cm, ejecutado a dos caras
vistas, recibido con mortero de cemento y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas
especiales, armadura de tendel tipo murfor o similar cada 2 hiladas, roturas, aplomados, nivelados,
llagueado y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

Muros ex teriores 0,5 7,95 0,60 2,39

1 7,20 2,40 17,28

1 1,58 1,60 2,53

1 11,70 1,20 14,04

1 4,08 1,15 4,69

x 1 1,78 1,15 2,05

1 8,00 1,15 9,20

1 2,90 1,15 3,34

x 1 2,05 2,00 4,10

1 9,93 2,00 19,86

x 2 1,60 2,95 9,44

2 1,75 2,95 10,33

x 1 5,80 2,00 11,60

2 2,60 2,95 15,34

1 4,50 2,95 13,28

1 3,10 2,00 6,20

1 0,50 2,00 1,00

frentes bancos 2 5,30 0,35 3,71

2 3,50 0,35 2,45

152,83 28,71 4.387,75

02.04.02 m²  TABLERO MACHIEMBRADO + MALLAZO + MORTERO                        

m². Tablero formado por machiembrado de 100x25x4 sobre perfiles de acero conformado (T 60.7) ,
mallazo de 30x30 de ø=6 y  capa de compresión de 4 cm de mortero de cemento y arena de río M5
según UNE-EN 998-2.

tapa cuarto instalaciones entrada
recinto

1 1,60 2,15 3,44

3,44 24,07 82,80

02.04.03 m²  IMPERMEABILIZACIÓN 4,8 Kg. PN-9                                 

m². Impermeabilización monocapa en cubiertas con pendiente entre el 0%  y  el 5% , no transitables o
transitables para uso peatonal, sistema adherido, constituida por una lámina asfáltica de betún modifi-
cado con plastómeros y peso medio de 4,8 Kg/m² acabada con film de polietileno por ambas caras,
ESTERDAN 48 P POL, con plegabilidad positiva a 15°C y armadura de fibra de poliéster reforzado
(Tipo LBM 48 FPR), adherida al soporte con soplete, prev ia imprimación de la base con 0,3 Kg/m²
de emulsión asfáltica CURIDAN, y  con solape de 12 cm para pendiente del 0% , lista para proteger
con protección pesada. Membrana PA 9, s/UNE 104 402/96. Según CTE/DB HS 1. Dispone de
DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.

tapa cuarto instalaciones entrada
recinto

1 1,60 2,15 3,44

3,44 9,60 33,02

02.04.04 m²  ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10                                   

m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
drófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y/o verticales con maes-
tras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con em-
pleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y costes indi-
rectos.

interior tapa cuarto instalaciones
entrada recinto

1 1,20 1,75 2,10

2,10 15,44 32,42
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02.04.05 m²  REV. MONOCAPA WEBER FRATASADO                                   

m². Revestimiento, sobre paramentos de hormigón, bloque o ladrillo, con mortero monocapa WE-
BER o similar, color(es) a definir, aplicado a llana o mecánicamente, regleado y  acabado final frata-
sado, en espesor mínimo de 10 mm y  ejecución de despiece según planos, con junquillos de sec-
ción trapecial, i/preparación de paramentos, colocación y  retirada de junquillos, empleo de andamiaje
homologado y  p.p. de costes indirectos.

interior tapa cuarto instalaciones
entrada recinto

1 1,20 1,75 2,10

2,10 16,76 35,20

02.04.06 m   LOSA ALBARDILLA BALDOSA 40X20 GRIS                              

m. Losa albardilla de hormigón en piezas de baldosa granallada gris de 40x20 cm, recibida con mor-
tero de cemento y arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de
cemento y  limpieza posteríor de superficie realizada, totalmente colocada.

Muros ex teriores 1 7,20 7,20

1 1,58 1,58

1 11,70 11,70

1 4,08 4,08

x 1 1,78 1,78

1 8,00 8,00

1 2,90 2,90

x 1 2,05 2,05

1 9,93 9,93

x 1 5,80 5,80

2 2,60 5,20

1 4,50 4,50

1 3,10 3,10

1 0,50 0,50

68,32 14,91 1.018,65

02.04.07 m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   

m. Borde de piscina con albardilla de piedra artificial porosa antideslizante y anticalórica en piezas de
50 de ancho y 6 cm espesor recibidas con mortero de cemento y  arena de río M10 según UNE-EN
998-2.

bancos 1 5,30 5,30

1 3,55 3,55

8,85 29,83 264,00

02.04.08 m2  JARDINERA                                                       

Jardinera constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco,pelicula de polietileno, hormigón
aligerado en formación de pendiente; imprimación asfáltica Curidan; lámina asfáltica de betún elastó-
mero Glasdan 30 P elast, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastó-
mero SBS Esterdan plus 50/GP elast jardín, totalmente adherida a la anterior con soplete sin coinci-
dir juntas, geotextil, grava drenante, geotex til y  sustrato vegetal.  Lista para plantación. Medida en
proyección horizontal.

1 19,89 19,89

19,89 25,00 497,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS............................................................................

6.351,09
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SUBCAPÍTULO 02.05 CERRAJERIA y EQUIPAMIENTO                                       

02.05.01 m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           

Puerta ciega de hoja abatible ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm
lacados, incluso panelado a dos caras en aluminio lacado con ventilación superior e inferior, confor-
me a detalle en documentación gráfica de proyecto, precerco de perfil tubular conformado en frío de
acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, v iertea-
guas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construi-
da según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

AL01 1 0,90 2,15 1,94

1,94 104,07 201,90

02.05.02 m²  PUERTA CANCELA ABATIBLE                                         

m². Puerta cancela de valla para acceso de vehículos o peatonal, en hoja abatible, fabricada a base
de perfiles de acero, marco y bastidor tubo 60.60.2 y  barras verticales de tubo de acero diam. 15mm
separados 10cm a ejes, incluso p.p. de herrajes y cerraduras, totalmente montada y  en funciona-
miento.

AC02 1 1,90 2,30 4,37

AC06 1 1,36 1,90 2,58

AC09 1 1,50 1,85 2,78

9,73 101,25 985,16

02.05.03 m²  VERJA FIJA ACERO                                                

m². Verja fija de acero para pintar, realizada con marco bastidor de tubulares 60.60.2 y  barras verti-
cales de tubo de acero de 15mm de diametro, separados 10cm entre ejes, incluso p.p. de piezas pe-
queño material y  garras de fijación. Medida la superficie de fuera a fuera totalmente instalada.

AC03 1 3,88 0,93 3,61

AC04 1 5,90 0,93 5,49

AC05 1 1,58 0,93 1,47

AC07 1 4,06 1,91 7,75

1 4,05 1,91 7,74

26,06 60,00 1.563,60

02.05.04 Ml  BARANDILLA RAMPA 100 CM ALTURA                                  

Ml. Barandilla de escalera de 100 cm de altura, con dos pasamanos de tubo de acero 45.2 a 70 y
100 cm sobre pilastras con tubo 45.2, incluso p/p de terminales, soldaduras y  despuntes, totalmente
terminado.

AC08 2 6,50 13,00

13,00 131,25 1.706,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CERRAJERIA y EQUIPAMIENTO.... 4.456,91
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SUBCAPÍTULO 02.06 SEGURIDAD Y SALUD FASE 2                                        

02.06.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 2                                        

1,00 414,03 414,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 SEGURIDAD Y SALUD FASE 2...... 414,03

SUBCAPÍTULO 02.07 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 2                                      

02.07.01 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 2                                      

1,00 229,00 229,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 2.. 229,00

TOTAL CAPÍTULO 02 FASE 2: ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO................................................................... 20.101,33
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CAPÍTULO 03 FASE 3: PISCINA                                                 
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.01.01 m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia descrita en estudio geotécnico adjunto al
proyecto, con retroexcavadora, con ex tracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes in-
directos.

Vaso piscina+hormigón limpieza

zona norte 1 47,45 0,35 16,61

zona sur 1 49,25 2,10 103,43

Sobre ex cav ación mejora terreno

zona norte 1 47,45 0,60 28,47

zona sur 1 49,25 0,60 29,55

178,06 2,82 502,13

03.01.02 m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10
Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

tierras+20% esponjamiento 213,672 213,67

213,67 6,61 1.412,36

03.01.03 m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              

m³. Relleno y  compactación de zahorras artificial en mejora del terreno base de losa de cimentación,
realizado por recomendación del estudio geotécnico, en tongadas de 60 cm de profundidad total  al-
canzada con sucesivas tongadas de 20 cm extendidas y compactadas al 98%  proctor, con mezcla
de zahorras y  gravas.

mejora terreno bajo losa piscina

zona norte 1 47,45 0,60 28,47

zona sur 1 49,25 0,60 29,55

58,02 23,60 1.369,27

03.01.04 ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       

ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas máxi-
mas de 30 cm alcanzando el 98%  del producto modificado.

piscina 3 3,00

3,00 44,94 134,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 3.418,58

SUBCAPÍTULO 03.02 VASO PISCINA                                                    

03.02.01 u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm           

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-
dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-
nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y  punto de puesta a tierra, incluso
excavación, relleno y  conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 123,98 123,98

03.02.02 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y  2
m de longitud, incluso hincado y conex iones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

picas 1 1,00

1,00 128,08 128,08

03.02.03 m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2            

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conduc-
tor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas
de albañilería y conex iones; construida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de
conexión hasta la ultima pica.

perímetro ex cav ación 1 56,92 56,92

ramales hasta arqueta 1 6,00 6,00

62,92 10,87 683,94
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03.02.04 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola-
pes. Medida la superficie terminada.

fondo ex cav ación sobre mejora
terreno

zona norte 1 47,45 47,45

zona sur 1 49,25 49,25

96,70 1,22 117,97

03.02.05 m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 40 mm elabora-
do en central para relleno y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales,
v ibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

hormigón limpieza fondo ex cav ación

zona norte 1 47,45 0,10 4,75

zona sur 1 49,25 0,10 4,93 9,68

formación peldaños entrada piscina 1 3,10 0,30 0,16 0,15

1 3,10 0,30 0,32 0,30

1 3,10 0,30 0,48 0,45

1 3,10 0,30 0,64 0,60

1 3,10 0,30 0,80 0,74

1 3,10 0,30 0,96 0,89

1 3,10 0,30 1,12 1,04 4,17

13,85 91,31 1.264,64

03.02.06 m²  FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm                               

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, para terminación posterior,
recibido con mortero de cemento y arena de rio M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas espe-
ciales, roturas, aplomados, nivelados y  limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

Encofrado perdido v aso piscina 1 0,63 1,40 0,88

2 1,20 1,40 3,36

3 1,20 1,60 5,76

1 0,87 1,60 1,39

1 1,66 1,60 2,66

1 4,77 1,80 8,59

1 6,03 2,00 12,06

1 1,46 2,00 2,92

1 2,00 2,00 4,00

1 5,83 2,00 11,66

1 4,77 1,80 8,59

1 1,40 1,60 2,24

1 2,30 1,60 3,68

2 1,20 1,60 3,84

1 0,60 1,60 0,96

1 0,30 1,60 0,48

2 1,20 1,60 3,84

1 0,48 1,60 0,77

1 2,10 1,60 3,36

1 0,37 1,60 0,59

1 0,75 1,40 1,05

1 1,20 1,40 1,68

1 0,92 1,40 1,29

2 1,00 1,40 2,80

1 0,73 1,40 1,02

1 0,53 1,40 0,74

90,21 21,79 1.965,68

03.02.07 m²  MURO PISCINA GUNITADO 20CM                                      

Muro de vaso de piscina de 20 cm de espesor, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV, proyectado
por v ía húmeda, con armadura formada por doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de dilatación. Incluso p/p de remate de esquinas interiores, verti-
cales y  horizontales, en media caña, conectores, separadores, armaduras, zunchos de remate y for-
mación de escaleras.
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paramentos v erticales 1 8,73 1,25 10,91

1 1,26 1,35 1,70

1 5,00 1,55 7,75

1 6,03 1,70 10,25

1 1,03 1,60 1,65

1 2,23 1,60 3,57

1 5,60 1,70 9,52

1 5,00 1,55 7,75

1 1,23 1,35 1,66

1 5,92 1,35 7,99

1 3,33 1,35 4,50

1 2,10 1,35 2,84

1 0,80 1,35 1,08

1 3,18 1,25 3,98

1 2,20 1,25 2,75

1 1,03 1,25 1,29

costillas refuerzo 18 0,20 1,35 4,86

84,05 71,80 6.034,79

03.02.08 m²  SOLERA PISCINA GUNITADO 25CM                                    

Solera de piscina de 25 cm de espesor, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV, proyectado por v ía
húmeda, con armadura formada por doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, sin juntas de dilatación. Incluso p/p remate de esquinas interiores, verticales y  hori-
zontales, en media caña, conectores, separadores, armaduras, zunchos de remate, formación de es-
caleras.

solera piscina 1 85,47 85,47

costillas refuerzo 18 0,20 0,20 0,72

86,19 69,65 6.003,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 VASO PISCINA................................ 16.322,21

SUBCAPÍTULO 03.03 IMPERM. y REVESTIMIENTOS                                        

03.03.01 m²  ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10                                   

m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
drófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y/o verticales con maes-
tras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con em-
pleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y costes indi-
rectos.

Piscina

paramentos v erticales 1 8,50 1,25 10,63

2 0,21 1,33 0,56

1 0,80 1,33 1,06

1 5,00 1,53 7,65

1 5,80 1,68 9,74

1 0,80 1,62 1,30

1 0,21 1,62 0,34

1 2,00 1,62 3,24

1 5,60 1,68 9,41

1 5,00 1,53 7,65

1 0,29 1,33 0,39

1 0,80 1,33 1,06

1 0,21 1,33 0,28

1 5,70 1,33 7,58

1 3,10 1,33 4,12

1 2,10 1,33 2,79

1 1,00 1,33 1,33

1 2,95 1,33 3,92

1 2,20 1,25 2,75

1 0,21 1,25 0,26

1 0,80 1,25 1,00

fondo piscina 1 72,96 72,96

150,02 15,44 2.316,31
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03.03.02 m²  REVESTIM. IMP PRESULASSTIC-MORT 1C                              

m². Revestimiento impermeable mediante un micromortero a base de cemento blanco y resinas sin-
téticas en emulsión, predosificado, PRESULASSTIC-MORT 1C de WURTH, aplicado en capa fina
a brocha en dos manos, con un rendimiento de 2 Kg/m², prev ia limpieza del soporte. Según
CTE/DB-HS 1.

idem part. anterior 150,02 150,02

150,02 7,60 1.140,15

03.03.03 m²  Pintura al clorocaucho sobre paramentos piscina                 

Aplicación manual de dos manos de pintura al clorocaucho antimho, antibacteeas y antideslizante,
color blanco, acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20 a 30%  de diluyente
formulado a base de hidrocarburos aromáticos y  la siguiente diluida con un 5%  del mismo producto,
(rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); sobre paramento horizontal y vertical de mortero u hormigón en
piscinas. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados
durante los trabajos.

idem part. anterior 150,02 150,02

150,02 13,80 2.070,28

03.03.04 m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   

m. Borde de piscina con albardilla de piedra artificial porosa antideslizante y anticalórica en piezas de
50 de ancho y 6 cm espesor recibidas con mortero de cemento y  arena de río M10 según UNE-EN
998-2.

perimetro 1 57,48 57,48

57,48 29,83 1.714,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 IMPERM. y REVESTIMIENTOS....... 7.241,37

SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIONES                                                   

03.04.01 ud  INSTALACION DEPURACION DE PISCINA                               

Instación para depuración de piscina de USO PÚBLICO, mediante sistema tradicional compuesto
por:
2 sumideros de fondo de 350x350mm fabricados en poliéster con fibra (incluso conex ión a red de sa-
neamiento)
4 esquimers
10 inyectores
2 conex iones para toma de limpiafondos, incluso limpiafondos
Instalación de tuberías de PVC de 10ATM de presión para entrada y  salida de agua por el ex terior
de muros, con valvulería de corte para depuración y vaciado
Equipo de contador de agua depurada
Equipo de contador de agua recirculada
Filtro laminado de arena de polester reforzado de 1050mm de diámetro equipado con manómetro, pur-
gas de aire y  agua manuales,, tapa de 400mm, apto para velocidades de filtración de
30/40m3/h/m2., salida de 75mm de diámetro y  para caudal de 25/34m3/h. Con descarga de arena
de 2,5 pulgadas. Filtro Vesubio (gama piscina pública de Astralpool código 41.305 o similar).
Bomba de impulsión de 3CV capaz de realizar el filtrado de toda la piscina en menos de 4h. Fabrica-
da con cierre mecánico en acero inox idable, motor protección IP-54 y eje de acero inox idable AI-
SI-316. Con prefiltro incorporado y cesto de acero inox idable. La bomba será totalmente capaz de
trabajar en ambiente salino sin sufrir desgaste o corrosión por ello. Conex iones s/DIN 2501 PN 16
Panel para control de cloro y ph de forma automática marca IDE- GIS, más módulo de extensión ,
bomba dosificadora.
Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina con caja estanca, diferencial de alta sensibili-
dad, relé térmico de protección de motor, selectores, reloj programador manual-automático, pilotos de
señalación marcha-paro y fusibles de protección, incluso cableado y montado interior, unido a motor
mediante tubo de acero. El cuadro eléctrico dispondrá de una toma de tierra realizada con pica de co-
bre desnudo de 1,50m de longitud.
Incluso conexiones a toma de agua y  saneamiento. Totalmente instalado y funcionando, aportando
certificado del instalador de que la piscina ha sido montada de acuerdo a las estipulaciones estableci-
das en el Decreto de Piscinas de Uso Público de Andalucía.

1 1,00

1,00 8.137,18 8.137,18
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03.04.02 ud  RED EQUIPOTENCIAL PISCINA                                       

ud. Red equipotencial para piscina pública con derivaciones en cable de 10 mm a todos los puntos
metálicos de la piscina desde el cable desnudo de 35mm prev iamente colocado (no se incluye en la
partida), con soldadura aluminotécnica.

1 1,00

1,00 160,50 160,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIONES............................. 8.297,68

SUBCAPÍTULO 03.05 EQUIPAMIENTO                                                    

03.05.01 ud  ESCALERA 3 PELDAÑOS A. INOXIDABLE AISI 316                      

Escaleras colocadas según distribución indicada en planos. Modelo ASIMETRICA 19938 de AS-
TRALPOOL, para piscinas enterradas, fabricadas en tubo de acero inoxidable acabado pulido brillan-
te.3 Peldaños en acero inoxidable con superficie antideslizante, con seguridad contra todo tipo de
deslizamientos o cortes. Incluso anclajes de fijación, prev istos para conex ión a toma equipotencial.
Pasamanos y  peldaños en AISI-316.

0,00 386,69 0,00

03.05.02 ml  BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316                            

Barandilla de acero inoxidable pulido AISI 316, DE 43mm de díametro, incluso anclajes y conex io-
nado a toma de tierra. Media la longitud colocada.

Escalera 2 2,20 4,40

4 0,90 3,60

8,00 100,00 800,00

03.05.03 ud  DUCHA  ACERO INOXIDABLE                                         

ud. Ducha de pisnina con brazo de acero inox AISI 304 con grifo lavapiés, modelo ANGEL 52718
de Astrapool ó similar, incluso conex iones de toma de agua y  desagües. Medida la unidad totalmen-
te terminada y  funcionando.

5 5,00

5,00 243,41 1.217,05

03.05.04 ud  GRUA PISCINA DESMONTABLE PK                                     

Elevador hidráulico modelo PK de METALU o similar, desmontable, fabricado en acero inox idable
ASI 316.
· Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 3,5 bar.
-Para elevar 150 Kgs. se necesitan 5.5 bar
· Ángulo de giro: 170º, en sentido de las agujas del reloj (en bajada).
· Radio de giro 700 m/m.
· El mando de accionamiento está situado a la derecha del usuario
(en caso de necesitar el giro contrario reseñarlo en el pedido).
· Puede ser accionado desde el interior y el exterior de la piscina
· El asiento tiene un recorrido de 1.06 mts.

1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 EQUIPAMIENTO............................... 5.017,05
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SUBCAPÍTULO 03.06 SEGURIDAD Y SALUD FASE 3                                        

03.06.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 3                                        

1,00 857,00 857,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 SEGURIDAD Y SALUD FASE 3...... 857,00

SUBCAPÍTULO 03.07 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 3                                      

03.07.01 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 3                                      

1,00 474,00 474,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 3.. 474,00

TOTAL CAPÍTULO 03 FASE 3: PISCINA............................................................................................................... 41.627,89
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CAPÍTULO 04 FASE 4: ACONDICIONAMIENTO EXT. PISCINA Y REMATES EN ESP. PÚBLICO
SUBCAPÍTULO 04.01 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR PISICINA                             
APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

04.01.01.01 m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia descrita en estudio geotécnico adjunto al
proyecto, con retroexcavadora, con ex tracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes in-
directos.

acondicionamiento niv eles ex teriores

Zona norte 1 64,40 0,40 25,76

25,76 2,82 72,64

04.01.01.02 m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

zuncho cimentación muros ex teriores 1 10,00 0,40 0,50 2,00

1 4,10 0,40 0,50 0,82

1 2,00 0,40 0,50 0,40

1 0,76 0,40 0,50 0,15

1 1,20 0,40 0,50 0,24

1 2,73 0,40 0,50 0,55

1 5,55 0,40 0,50 1,11

1 1,50 0,40 0,50 0,30 5,57

Saneamiento

fecales 1 5,70 0,30 0,80 1,37

pluv iales 1 3,70 0,30 0,80 0,89

1 7,90 0,30 0,80 1,90

1 0,50 0,30 0,80 0,12

1 1,00 0,30 0,80 0,24

1 7,50 0,30 0,80 1,80

1 1,50 0,30 0,80 0,36

1 8,30 0,30 0,80 1,99

1 1,00 0,30 0,80 0,24

1 2,40 0,30 0,80 0,58

1 11,40 0,30 0,80 2,74

1 5,50 0,30 0,80 1,32

1 2,70 0,30 0,80 0,65 14,20

a acometida 2 20,00 0,30 0,80 9,60

29,37 10,82 317,78

04.01.01.03 m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10
Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

idem EXCAV. MECÁNICA TERRENO
+ 20% esponjamiento

30,912 30,91

Idem EXCAV. MECÁN. ZANJAS T.
DURO + 20% esponjamiento

35,244 35,24

66,15 6,61 437,25

04.01.01.04 m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              

m³. Relleno y  compactación de zahorras artificial en mejora del terreno base de losa de cimentación,
realizado por recomendación del estudio geotécnico, en tongadas de 60 cm de profundidad total  al-
canzada con sucesivas tongadas de 20 cm extendidas y compactadas al 98%  proctor, con mezcla
de zahorras y  gravas.

Relleno zona norte 1 67,90 1,20 81,48

sub-base resto de ex teriores 1 64,40 0,30 19,32

a deducir zunchos de cimentación

zuncho cimentación muros ex teriores -1 10,00 0,40 0,50 -2,00

-1 4,10 0,40 0,50 -0,82

-1 2,00 0,40 0,50 -0,40

-1 0,76 0,40 0,50 -0,15

-1 1,20 0,40 0,50 -0,24

-1 2,73 0,40 0,50 -0,55

-1 5,55 0,40 0,50 -1,11
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-1 1,50 0,40 0,50 -0,30 95,23

95,23 23,60 2.247,43

04.01.01.05 ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       

ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas máxi-
mas de 30 cm alcanzando el 98%  del producto modificado.

ex terior 2 2,00

2,00 44,94 89,88

TOTAL APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 3.164,98

APARTADO 04.01.02 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        

04.01.02.01 ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m                               

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m, en terreno flo-
jo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón centri-
fugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y
transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

1 1,00

1,00 274,71 274,71

04.01.02.02 ud  ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

saneamiento pluv iales 2 2,00

2,00 64,71 129,42

04.01.02.03 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

pluv iales 1 1,00

fecales 1 1,00

fontanería 1 1,00

3,00 89,67 269,01

04.01.02.04 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

fecales 1 5,70 5,70

a acometida 1 20,00 20,00

25,70 24,41 627,34

04.01.02.05 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de  piezas especiales según UNE
EN 1329 y  CTE/DB-HS 5 y relleno de zanja con zahorras compactadas.

pluv iales 1 3,70 3,70

1 7,90 7,90

1 0,50 0,50

1 1,00 1,00

1 7,50 7,50

1 1,50 1,50

1 8,30 8,30

1 1,00 1,00

1 2,40 2,40

1 11,40 11,40

1 5,50 5,50

1 2,70 2,70

1 1,00 1,00

a acometida 1 20,00 20,00

74,40 19,07 1.418,81
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04.01.02.06 ud  SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm                                   

ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

pluv iales 7 7,00

c.instalaciones 1 1,00

8,00 20,26 162,08

04.01.02.07 ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              

ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máx ima de 8 m, formada por tubería
de polietileno de 3/4" y  10 atm para uso alimentario serie, brida de conex ión, machón rosca, mangui-
tos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 3/4", tapa de registro ex terior, grifo de pruebas
de latón de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Acometida 1 1,00

1,00 169,68 169,68

04.01.02.08 m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM                                

m. Tubería de polietileno baja densidad de D=25 mm apta para uso alimentario, para presión de traba-
jo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

red enterrada 1 5,40 5,40

1 2,50 2,50

1 1,00 1,00

1 13,60 13,60

1 2,50 2,50

1 5,20 5,20

1 9,20 9,20

1 1,50 1,50

1 1,75 1,75

1 4,65 4,65

x 1 1,00 1,00

1 5,60 5,60

1 1,00 1,00

1 3,00 3,00

x 1 1,30 1,30

1 3,20 3,20

1 2,00 2,00

a acometida 1 20,00 20,00

84,40 8,01 676,04

04.01.02.09 ud  LLAVE DE ESFERA 3/4"                                            

ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660.

en interior arqueta distribucion 3 3,00

3,00 11,48 34,44

04.01.02.10 ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           

ud. Instalación de fontanería para un toma de agua fria, realizada con tubería de polietileno reticulado
(método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones por tes,
totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni
grifería.

10 10,00

10,00 23,43 234,30

04.01.02.11 ud  INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                 

ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.

4 4,00

4,00 11,40 45,60

04.01.02.12 ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4"                                   

ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 3/4" en armario o centralización, incluso p.p.
de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y  piezas especiales,
totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

1 1,00
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1,00 120,11 120,11

04.01.02.13 m²  FRENTE METÁLICO PARA REGISTRO                                   

m². Frente para registro de llaves de corte general o contador, situado en portal o planta de piso, reali-
zado con chapa metálica, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerradura, y  recibido del mismo, según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

1 1,00

1,00 93,73 93,73

04.01.02.14 ud  ARMARIO FIBRA VIDRIO 13/20 mm                                   

ud. Armario de fibra de v idrio de medidas ex teriores 400x270x130 mm, para alojamiento de contador
de 13/20 mm de diámetro, provisto de cerradura especial de cuadradillo, incluso p.p. de recibido en
valla ó fachada en hueco prev iamente preparado para su alojamiento, según CTE/ DB-HS 4 sumi-
nistro de agua.

1 1,00

1,00 81,68 81,68

TOTAL APARTADO 04.01.02 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO....... 4.336,95

APARTADO 04.01.03 HORMIGONES, SOLERAS y PAVIMENTOS                                

04.01.03.01 m³  h. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                             

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (45 Kgs/m³.), encofrado y  desencofrado
con panel metálico a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Recrecido muro norte 1 6,85 0,30 0,35 0,72

1 17,20 0,30 0,35 1,81

1 3,40 0,30 0,55 0,56

3,09 308,35 952,80

04.01.03.02 m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 40 mm elabora-
do en central para relleno y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales,
v ibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

H.limpieza

zuncho cimentación muros ex teriores 1 10,00 0,40 0,10 0,40

1 4,10 0,40 0,10 0,16

1 2,00 0,40 0,10 0,08

1 0,76 0,40 0,10 0,03

1 1,20 0,40 0,10 0,05

1 2,73 0,40 0,10 0,11

1 5,55 0,40 0,10 0,22

1 1,50 0,40 0,10 0,06 1,11

1,11 91,31 101,35

04.01.03.03 m³  HORM. HA-25/P/40/ IIa CIM. V. MANUAL                            

m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, elaborado
en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y v igas riostras, incluso armadura B-500 S
(40 Kg/m³.), vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

zuncho cimentación muros ex teriores 1 0,40 0,40 0,16

1 0,40 0,40 0,16

1 0,40 0,40 0,16

1 0,40 0,40 0,16

1 0,40 0,40 0,16

1 0,40 0,40 0,16

1 0,40 0,40 0,16

1 0,40 0,40 0,16

1,28 165,13 211,37

04.01.03.04 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola-
pes. Medida la superficie terminada.

Relleno zona norte 1 67,90 67,90
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sub-base resto de ex teriores 1 64,40 64,40

a deducir zunchos de cimentación

zuncho cimentación muros ex teriores -1 10,00 0,40 -4,00

-1 4,10 0,40 -1,64

-1 2,00 0,40 -0,80

-1 0,76 0,40 -0,30

-1 1,20 0,40 -0,48

-1 2,73 0,40 -1,09

-1 5,55 0,40 -2,22

-1 1,50 0,40 -0,60 121,17

bajo pav imento TENNISQUICK 1 117,50 117,50

238,67 1,22 291,18

04.01.03.05 m²  SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                  

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo
del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

play a piscina 1 117,50 117,50

pasillo acceso c.depuradora 1 12,40 12,40

129,90 16,71 2.170,63

04.01.03.06 m²  PAVIM. TENNISQUICK SIN SOLERA PEQU. SUP.                        

m². Pav imento de hormigón poroso de 9cm de espesor medio, aglomerado con piedra de granulome-
tría seleccionada y  terminación mediante aplicación de producto especial Tennisquick o similar en co-
lor a elegir por la D.F. (Superficies de 200-500 m²). Se asegurará resbalicidad clase 3 y  comporta-
miento antiabrasivo.

play a piscina 1 117,50 117,50

117,50 24,21 2.844,68

04.01.03.07 m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3                           

m². Solado de baldosa granallada 40x40 cm, válida para exteriores (resistencia al deslizamiento
Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y  arena de rio M5 según
UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB-SU y
NTE-RST-6.

acceso a c.depuradora 1 8,20 8,20

c.depuradora 1 7,85 7,85

16,05 20,61 330,79

TOTAL APARTADO 04.01.03 HORMIGONES, SOLERAS y
PAVIMENTOS.....................................................................................

6.902,80

APARTADO 04.01.04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    

04.01.04.01 m²  FÁb. BLOQ. HORM.GRIS 40x20x20 cm MACIZADO                       

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, para terminación posterior,
i/relleno de hormigón HM-20 N/mm² y  armadura en zona según normativa y recibido con mortero de
cemento y  arena de rio M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aploma-
dos, nivelados y  limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

Tramos de muro sobre cimentación
niv el actual zona norte

1 1,30 1,30 1,69

1 2,50 1,30 3,25

4,94 26,35 130,17

04.01.04.02 m²  FÁB. BLOQUE HORMIGÓN HIDRÓFUGO 40x20x20                         

m². Fábrica de bloques de hormigón hidrófugo, de medidas 40x20x20 cm, ejecutado a dos caras
vistas, recibido con mortero de cemento y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas
especiales, armadura de tendel tipo murfor o similar cada 2 hiladas, roturas, aplomados, nivelados,
llagueado y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

Muros ex teriores 1 7,80 2,10 16,38

2 2,20 2,90 12,76

1 3,90 2,90 11,31

x 1 0,80 2,10 1,68

1 1,45 2,10 3,05

1 2,55 2,10 5,36

x 1 0,20 2,90 0,58
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1 5,55 2,90 16,10

1 1,60 2,90 4,64

1 4,10 2,90 11,89

x 1 9,45 1,90 17,96

1 6,85 1,20 8,22

Bancos 2 11,65 0,50 11,65

2 3,90 0,50 3,90

125,48 28,71 3.602,53

04.01.04.03 m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERF.                                

m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero
de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

pasillo acceso c.depuradora 3 1,20 3,60

3,60 23,37 84,13

04.01.04.04 m   LOSA ALBARDILLA BALDOSA 40X20 GRIS                              

m. Losa albardilla de hormigón en piezas de baldosa granallada gris de 40x20 cm, recibida con mor-
tero de cemento y arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de
cemento y  limpieza posteríor de superficie realizada, totalmente colocada.

Muros ex teriores 1 7,80 7,80

2 2,20 4,40

1 3,90 3,90

x 1 0,80 0,80

1 1,45 1,45

1 2,55 2,55

x 1 0,20 0,20

1 5,55 5,55

1 1,60 1,60

1 4,10 4,10

x 1 9,45 9,45

1 6,85 6,85

48,65 14,91 725,37

04.01.04.05 m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   

m. Borde de piscina con albardilla de piedra artificial porosa antideslizante y anticalórica en piezas de
50 de ancho y 6 cm espesor recibidas con mortero de cemento y  arena de río M10 según UNE-EN
998-2.

Bancos 1 11,65 11,65

1 3,90 3,90

15,55 29,83 463,86

04.01.04.06 m²  REV. MONOCAPA WEBER FRATASADO                                   

m². Revestimiento, sobre paramentos de hormigón, bloque o ladrillo, con mortero monocapa WE-
BER o similar, color(es) a definir, aplicado a llana o mecánicamente, regleado y  acabado final frata-
sado, en espesor mínimo de 10 mm y  ejecución de despiece según planos, con junquillos de sec-
ción trapecial, i/preparación de paramentos, colocación y  retirada de junquillos, empleo de andamiaje
homologado y  p.p. de costes indirectos.

Medianera este 1 55,25 55,25

55,25 16,76 925,99

TOTAL APARTADO 04.01.04 ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS............................................................................

5.932,05
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APARTADO 04.01.05 CERRAJERIA y EQUIPAMIENTO                                       

04.01.05.01 m²  TOLDO VELA                                                      

m². Sistema de sombreado mediante toldos vela, incluido cables de acero inox , tensores y anclajes
según definición en documentación gráfica de proyecto. Medida la superficie en proyección horizontal
ejecutada.

sombra junto duchas 1 13,40 13,40

sombra junto piscina 1 3,90 2,00 7,80

sombra zona entrada gimnasio 1 4,50 2,40 10,80

32,00 15,00 480,00

04.01.05.02 m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           

Puerta ciega de hoja abatible ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm
lacados, incluso panelado a dos caras en aluminio lacado con ventilación superior e inferior, confor-
me a detalle en documentación gráfica de proyecto, precerco de perfil tubular conformado en frío de
acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, v iertea-
guas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construi-
da según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

AL011 1 1,00 2,15 2,15

2,15 104,07 223,75

04.01.05.03 m²  PUERTA CANCELA ABATIBLE                                         

m². Puerta cancela de valla para acceso de vehículos o peatonal, en hoja abatible, fabricada a base
de perfiles de acero, marco y bastidor tubo 60.60.2 y  barras verticales de tubo de acero diam. 15mm
separados 10cm a ejes, incluso p.p. de herrajes y cerraduras, totalmente montada y  en funciona-
miento.

AC10 1 1,02 2,15 2,19

2,19 101,25 221,74

04.01.05.04 m²  VERJA FIJA ACERO                                                

m². Verja fija de acero para pintar, realizada con marco bastidor de tubulares 60.60.2 y  barras verti-
cales de tubo de acero de 15mm de diametro, separados 10cm entre ejes, incluso p.p. de piezas pe-
queño material y  garras de fijación. Medida la superficie de fuera a fuera totalmente instalada.

AC12 1 3,43 1,06 3,64

3,64 60,00 218,40

TOTAL APARTADO 04.01.05 CERRAJERIA y EQUIPAMIENTO...... 1.143,89

APARTADO 04.01.06 PINTURAS                                                        

04.01.06.01 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de minio o antioxi-
dante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual. Medidas dos caras.

idem part. PUERTA CANCELA
ABATIBLE

4,38 4,38

idem part. VERJA FIJA ACERO 7,28 7,28

11,66 12,51 145,87

04.01.06.02 m²  PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO                                 

m². Pintura pétrea Juno-rev  o similar a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodi-
llo sobre paramentos verticales y  horizontales de fachada, dos manos color.

idem part REV. MONOCAPA WEBER
FRATASADO

55,25 55,25

55,25 7,51 414,93

TOTAL APARTADO 04.01.06 PINTURAS.......................................... 560,80
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APARTADO 04.01.07 ILUMINACION EXTERIOR                                            

04.01.07.01 ud  ARQUETA REGISTRO 26x26x50 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 26x26x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

deriv acion canalizacion alumbrado 1 1,00

1,00 59,84 59,84

04.01.07.02 m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según
norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.

1 40,00 40,00

40,00 5,92 236,80

04.01.07.03 m   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm².                                     

m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.

1 40,00 40,00

40,00 0,85 34,00

04.01.07.04 m   Tira LED blanco cálido 36W 5 MT IP65 de FARO                    

ml. Tira de LED para exteriores fabricada en metal y PVC modelo Tira LED blanco cálido 36W 5 MT
IP65 ref.19028 de Faro, incluso canal de aluminio con difusor, replanteo, sistema de fijación, pequeño
material y conex ionado. Medida la longitud de tira led instalada.

medianera este 1 3,50 3,50

1 3,05 3,05

1 3,70 3,70

10,25 30,00 307,50

04.01.07.05 ud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                          

ud. aplique de exteriores LED 23W COLOR GRIS METALIZADO, i/replanteo, sistema de fijación,
pequeño material y  conexionado. Medida la unidad instalada.

ex teriores G 1 1,00

ex teriores H 1 1,00

2,00 26,72 53,44

TOTAL APARTADO 04.01.07 ILUMINACION EXTERIOR................ 691,58

APARTADO 04.01.08 ELECTRICIDAD                                                    

04.01.08.01 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

c1 alumbrado ex teriores piscina 1 1,00

1,00 17,42 17,42

04.01.08.02 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de ca-
jas de registro y  regletas de conexión.

tomas de corriente recinto piscina 1 1,00

1,00 20,18 20,18

04.01.08.03 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE
SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16
mm. DE DIAMETRO, INCLUSO  MECANISMOS Schneider Electric Elegance Blanco Activo,
EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;
CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTACION VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

ex teriores G 1 1,00

ex teriores H 1 1,00

2,00 29,85 59,70
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04.01.08.04 ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 

ud. Punto de luz accionado automático desde el reloj proframable, situado en el cuadro distribución
serv icios comunes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aisla-
do, para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido caja registro, , totalmente mon-
tado e instalado.

ex teriores F 1 1,00

1,00 33,53 33,53

04.01.08.05 u   INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MULTIPLE                            

INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE
DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL,EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC.
FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, HASTA CAJA DE CONEXIÓN Y P.P. DE CAJAS
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA
LA UNIDAD EXTRA DE PUNTO DE LUZ INSTALADO.

ex teriores F 2 2,00

2,00 5,53 11,06

04.01.08.06 Ud  BASE DE ENCHUFE ESTANCO EN TERRAZA                              

Ud. Base enchufe estanca de empotrar, en  terraza v iv iendas,  Legrand Plexo  IP55 IK07 , realiza-
da con tubo PVC corrugado y  de   PVC en superficie,  de D=20 y  conductor de cobre de 2,5 mm²
+t, de Cu., H07V-K  UNE-21031-3 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro
y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo estanco empotrado serie Mureva de SCH-
NEIDER blanco IP-55 , base de enchufe 16 A. (II+t) ., instalada.

pasillo acceso c.depuradora 2 2,00

c.depuradora 2 2,00

4,00 32,06 128,24

TOTAL APARTADO 04.01.08 ELECTRICIDAD................................. 270,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ACONDICIONAMIENTO
EXTERIOR PISICINA........................................................................

23.003,18

SUBCAPÍTULO 04.02 REMATES ESPACIO PÚBLICO                                         
APARTADO 04.02.01 SOLERÍAS                                                        

04.02.01.01 m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3                           

m². Solado de baldosa granallada 40x40 cm, válida para exteriores (resistencia al deslizamiento
Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y  arena de rio M5 según
UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB-SU y
NTE-RST-6.

1 45,99 45,99

45,99 20,61 947,85

TOTAL APARTADO 04.02.01 SOLERÍAS.......................................... 947,85

Página 25



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Piscina Municipal en Agrón y espacio público anexo              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 04.02.02 PINTURAS                                                        

04.02.02.01 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de minio o antioxi-
dante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual. Medidas dos caras.

idem part. PUERTA CANCELA
ABATIBLE

19,46 19,46

idem part. VERJA FIJA ACERO 52,12 52,12

idem part. BARANDILLA RAMPA 100
CM ALTURA

26 26,00

97,58 12,51 1.220,73

TOTAL APARTADO 04.02.02 PINTURAS.......................................... 1.220,73

APARTADO 04.02.03 ILUMINACION EXTERIOR                                            

04.02.03.01 ud  ARQUETA REGISTRO 26x26x50 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 26x26x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

deriv acion canalizacion alumbrado 1 1,00

1,00 59,84 59,84

04.02.03.02 m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según
norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.

1 3,00 3,00

1 25,00 25,00

1 5,00 5,00

1 1,00 1,00

1 10,50 10,50

44,50 5,92 263,44

04.02.03.03 m   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm².                                     

m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.

1 3,00 3,00

1 25,00 25,00

1 5,00 5,00

1 1,00 1,00

1 10,50 10,50

44,50 0,85 37,83

04.02.03.04 m   Tira LED blanco cálido 36W 5 MT IP65 de FARO                    

ml. Tira de LED para exteriores fabricada en metal y PVC modelo Tira LED blanco cálido 36W 5 MT
IP65 ref.19028 de Faro, incluso canal de aluminio con difusor, replanteo, sistema de fijación, pequeño
material y conex ionado. Medida la longitud de tira led instalada.

bancos 1 5,20 5,20

1 3,50 3,50

8,70 30,00 261,00

04.02.03.05 ud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                          

ud. aplique de exteriores LED 23W COLOR GRIS METALIZADO, i/replanteo, sistema de fijación,
pequeño material y  conexionado. Medida la unidad instalada.

ex teriores A 1 1,00

ex teriores B 2 2,00

ex teriores D 1 1,00

ex teriores E 2 2,00

6,00 26,72 160,32

TOTAL APARTADO 04.02.03 ILUMINACION EXTERIOR................ 782,43
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APARTADO 04.02.04 ELECTRICIDAD                                                    

04.02.04.01 ud  SUB-CUADRO ELECTRIDIDAD                                         

ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando formado por un cuadro o armario metálico de su-
perficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección; totalmente cableado, conexionado y
rotulado, incluso tubo de acero grapado i/costes indirectos. Medida la unidad instalada.

c. instalaciones entrada recinto 1 1,00

1,00 72,31 72,31

04.02.04.02 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N.40 A SENS. 0,03 A            

Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y  0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

cuadro general 1 1,00

1,00 17,52 17,52

04.02.04.03 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

c1 alumbrado ex teriores piscina 1 1,00

c6 alumbrado ex terior recinto entrada 1 1,00

2,00 4,37 8,74

04.02.04.04 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

tomas de corriente recinto entrada 1 1,00

tomas de corriente recinto piscina 1 1,00

2,00 4,37 8,74

04.02.04.05 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

a subcuadro piscina 1 1,00

1,00 4,37 4,37

04.02.04.06 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 40 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad nominal. construido según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

interruptor general 1 1,00

1,00 7,63 7,63

04.02.04.07 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

c6 alumbrado ex terior recinto entrada 1 1,00

1,00 17,42 17,42

04.02.04.08 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de ca-
jas de registro y  regletas de conexión.

tomas de corriente recinto entrada 1 1,00

1,00 20,18 20,18

04.02.04.09 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito piscina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conex ión.

a subcuadro piscina 1 1,00

1,00 24,05 24,05
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04.02.04.10 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE
SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16
mm. DE DIAMETRO, INCLUSO  MECANISMOS Schneider Electric Elegance Blanco Activo,
EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;
CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTACION VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

ex teriores A 1 1,00

ex teriores B 1 1,00

ex teriores D 1 1,00

ex teriores E 1 1,00

4,00 29,85 119,40

04.02.04.11 ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 

ud. Punto de luz accionado automático desde el reloj proframable, situado en el cuadro distribución
serv icios comunes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aisla-
do, para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido caja registro, , totalmente mon-
tado e instalado.

ex teriores C 1 1,00

1,00 33,53 33,53

04.02.04.12 u   INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MULTIPLE                            

INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE
DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL,EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC.
FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, HASTA CAJA DE CONEXIÓN Y P.P. DE CAJAS
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA
LA UNIDAD EXTRA DE PUNTO DE LUZ INSTALADO.

ex teriores B 1 1,00

ex teriores E 1 1,00

ex teriores C 1 1,00

3,00 5,53 16,59

04.02.04.13 Ud  BASE DE ENCHUFE ESTANCO EN TERRAZA                              

Ud. Base enchufe estanca de empotrar, en  terraza v iv iendas,  Legrand Plexo  IP55 IK07 , realiza-
da con tubo PVC corrugado y  de   PVC en superficie,  de D=20 y  conductor de cobre de 2,5 mm²
+t, de Cu., H07V-K  UNE-21031-3 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro
y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo estanco empotrado serie Mureva de SCH-
NEIDER blanco IP-55 , base de enchufe 16 A. (II+t) ., instalada.

c.instalaciones entrada 2 2,00

jardinera recinto entrada 2 2,00

4,00 32,06 128,24

TOTAL APARTADO 04.02.04 ELECTRICIDAD................................. 478,72
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APARTADO 04.02.05 REMATES PISCINA                                                 

04.02.05.01 ud  ESCALERA 3 PELDAÑOS A. INOXIDABLE AISI 316                      

Escaleras colocadas según distribución indicada en planos. Modelo ASIMETRICA 19938 de AS-
TRALPOOL, para piscinas enterradas, fabricadas en tubo de acero inoxidable acabado pulido brillan-
te.3 Peldaños en acero inoxidable con superficie antideslizante, con seguridad contra todo tipo de
deslizamientos o cortes. Incluso anclajes de fijación, prev istos para conex ión a toma equipotencial.
Pasamanos y  peldaños en AISI-316.

4 4,00

4,00 386,69 1.546,76

TOTAL APARTADO 04.02.05 REMATES PISCINA........................... 1.546,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 REMATES ESPACIO PÚBLICO...... 4.976,49

SUBCAPÍTULO 04.03 SEGURIDAD Y SALUD FASE 4                                        

04.03.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 4                                        

1,00 534,97 534,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SEGURIDAD Y SALUD FASE 4...... 534,97

SUBCAPÍTULO 04.04 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 4                                      

04.04.01 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 4                                      

1,00 296,00 296,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 4.. 296,00

TOTAL CAPÍTULO 04 FASE 4: ACONDICIONAMIENTO EXT. PISCINA Y REMATES EN ESP. PÚBLICO...... 28.810,64

TOTAL......................................................................................................................................................................... 95.204,91
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CAPÍTULO CAP1 FASE 1: ACTUACIONES PREVIAS                                     
SUBCAPÍTULO CAP1.1 DEMOLICIONES                                                    
D01MD100     m²  LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO                                   

m². Lev antado, por medios manuales, de v allado o cerca realizada con malla metálica galv anizada o material lige-
ro análogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

U01AA009     0,165 h   Ay udante                                                        14,67 2,42

U01AA011     0,165 h   Peón suelto                                                     14,48 2,39

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,80 0,34

Mano de obra........................................................... 4,81

Otros ...................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D01CE010     m²  DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPR.                                

m². Demolición fábrica de bloques huecos prefabricados de hormigón, de hasta 35 cm de espesor, con martillo
compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes in-
directos, según NTE/ADD-13.

U01AA011     0,330 h   Peón suelto                                                     14,48 4,78

U02AK001     0,185 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 0,44

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,20 0,36

Mano de obra........................................................... 4,78

Maquinaria............................................................... 0,44

Otros ...................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D01AG010     m²  DEMOL. ENTABL. MADERA CUBIERTA                                  

m². Demolición, por medios manuales, de entablado de madera en cubierta, i/retirada de escombros a pie de car-
ga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos, s/ NTE/ADD-4.

U01AA010     0,170 h   Peón especializado                                              14,50 2,47

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,50 0,18

Mano de obra........................................................... 2,47

Otros ...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D01AG020     m²  DEMOL. ENTRAM. MADERA CUBIERTA                                  

m². Demolición de entramado de cerchas y  correas de madera en cubierta, por medios manuales, i/retirada de es-
combros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-7 y  8.

U01AA008     0,090 h   Oficial segunda                                                 15,74 1,42

U01AA010     0,270 h   Peón especializado                                              14,50 3,92

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,30 0,37

Mano de obra........................................................... 5,34

Otros ...................................................................... 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D01CG021     m²  DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1 PIÉ C/COM.                            

m². Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada
de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

U01AA011     0,900 h   Peón suelto                                                     14,48 13,03

U02AK001     0,400 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 0,96

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,00 0,98

Mano de obra........................................................... 13,03

Maquinaria............................................................... 0,96

Otros ...................................................................... 0,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D01KG001     m²  DEMOL. SOLERA HORM. 10 CM. RETRO.                               

m². Demolición de solera y  pav imento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con retro-pala ex cav adora,
i/corte prev io en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

U01AA010     0,050 h   Peón especializado                                              14,50 0,73

A03CF010     0,075 h   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 54,78 4,11

U02AP001     0,050 h   Cortadora hgón. disco diamante                                  4,40 0,22

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,10 0,36

Mano de obra........................................................... 0,73

Maquinaria............................................................... 0,22

Materiales................................................................ 4,11

Otros ...................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP1.2 CARGAS Y RETIRADA DE CONTENEDORES                               
D01YA012     m³  CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED.                                 

m³. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y  p.p. de
costes indirectos.

U01AA011     1,050 h   Peón suelto                                                     14,48 15,20

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,20 1,06

Mano de obra........................................................... 15,20

Otros ...................................................................... 1,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D01YM005     ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³                               

ud Cambio de contenedor para escombros de 7 m³ de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/serv icio de
entrega, alquiler, tasas por ocupación de v ía pública, canon de v ertido en planta autorizada y  p.p. de costes indi-
rectos, incluídos los medios aux iliares de señalización.

U02JS002     1,000 ud  Contenedor para escombros de 7 m³                               130,00 130,00

U02FW100     3,500 ud  Tasas/m²/día ocupac.v ía públic.                                 0,30 1,05

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    131,10 9,18

Maquinaria............................................................... 131,05

Otros ...................................................................... 9,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 140,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP1.3 SEGURIDAD Y SALUD FASE 1                                        
SYSFASE1     ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 1                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 93,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP1.4 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 1                                      
GRFASE1      ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 1                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS
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CAPÍTULO CAP2 FASE 2: ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO                              
SUBCAPÍTULO CAP2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D02EP250     m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         

m³. Ex cav ación a cielo abierto, en terreno de consistencia descrita en estudio geotécnico adjunto al proy ecto, con
retroex cav adora, con ex tracción de tierra a los bordes, en v aciado, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA010     0,064 h   Peón especializado                                              14,50 0,93

U02FK012     0,045 h   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                    38,00 1,71

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,60 0,18

Mano de obra........................................................... 0,93

Maquinaria............................................................... 1,71

Otros ...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D02HF201     m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

m³. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,240 h   Peón suelto                                                     14,48 3,48

A03CF005     0,112 h   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 59,24 6,63

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,10 0,71

Mano de obra........................................................... 3,48

Materiales................................................................ 6,63

Otros ...................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D02VK301     m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

m³. Transporte de tierras procedentes de ex cav ación a v ertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km, en ca-
mión v olquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos.

A03CA005     0,014 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                52,35 0,73

A03FB010     0,086 h   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      63,42 5,45

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,20 0,43

Materiales................................................................ 6,18

Otros ...................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D04QA100     m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              

m³. Relleno y  compactación de zahorras artificial en mejora del terreno base de losa de cimentación, realizado por
recomendación del estudio geotécnico, en tongadas de 60 cm de profundidad total  alcanzada con sucesiv as ton-
gadas de 20 cm ex tendidas y  compactadas al 98% proctor, con mezcla de zahorras y  grav as.

U01AA011     0,300 h   Peón suelto                                                     14,48 4,34

U37BA002     0,100 h   Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 3,13

U37BE355     0,300 h   Compactador manual                                              6,61 1,98

U04AF400     0,800 m³  Zahorra natural                                                 10,60 8,48

U04AF201     0,200 m³  Grav a 40/80 mm                                                  20,60 4,12

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,10 1,55

Mano de obra........................................................... 4,34

Maquinaria............................................................... 5,11

Materiales................................................................ 12,60

Otros ...................................................................... 1,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP2.2 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        
D03DA004     ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 51x 51x 80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm² y  tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     2,100 h   Oficial primera                                                 16,57 34,80

U01AA010     1,050 h   Peón especializado                                              14,50 15,23

A02AA510     0,120 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 98,20 11,78

A01JF002     0,025 m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             109,95 2,75

U05DA060     1,000 ud  Tapa H-A y  cerco met 60x 60x 6                                    11,24 11,24

U10DA001     100,000 ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,08 8,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    83,80 5,87

Mano de obra........................................................... 50,03

Materiales................................................................ 33,77

Otros ...................................................................... 5,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 89,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D03AG207     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de
arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 16,57 3,31

U01AA009     0,200 h   Ay udante                                                        14,67 2,93

U05AG107     1,050 m   Tubería PVC teja SN-4 diám. 160 mm                              7,75 8,14

U05AG025     0,700 ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         9,40 6,58

U04AA001     0,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,80 1,60

Mano de obra........................................................... 6,24

Materiales................................................................ 16,57

Otros ...................................................................... 1,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D03AG206     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de
arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de  piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5 y  re-
lleno de zanja con zahorras compactadas.

U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 16,57 2,49

U01AA009     0,150 h   Ay udante                                                        14,67 2,20

U05AG106     1,050 m   Tubería PVC teja SN-4 diám. 125 mm                              6,27 6,58

U05AG025     0,500 ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         9,40 4,70

U04AA001     0,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,80 1,25

Mano de obra........................................................... 4,69

Materiales................................................................ 13,13

Otros ...................................................................... 1,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E03ENH010R03 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=118x55 C/R.ACO BRIKSLOT GALV                 

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga B125 según EN1433, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 118x 50 mm. ACO SELF100 H5,5 (cod.00332055), sin pendiente incorporada y  con rejilla en
T de acero galv anizado de medidas superficiales 118x 44mm ACO BRICKSLOT T., colocadas embutidas en dado
de hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales de registro ACO BRICKSLOT T y  pequeño material, montado,
niv elado y  con p.p. de medios aux iliares, ex cav ación, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero , s/
CTE-HS-5. Medida la lungitud de canal instalada.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 17,62 4,41

O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        16,06 4,02

A02FA400     0,108 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    57,13 6,17

P02ECH010R   1,000 ud  canal ACO SELF100 H5,5 (cod.00332055)                           13,77 13,77

P02ECF010R4  1,000 ud  rejilla ACO BRICKSLOT T galv                                     20,00 20,00

P02ECF010R5  0,300 ud  registro  ACO BRICKSLOT T galv                                   40,00 12,00

Mano de obra........................................................... 8,43

Materiales................................................................ 51,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D36OG205     m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM                                

m. Tubería de polietileno baja densidad de D=25 mm apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, ex cav ación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y  terminación de relleno con tierra procedente de ex cav ación,
totalmente colocada.

U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,57 1,66

U01AA009     0,100 h   Ay udante                                                        14,67 1,47

U04AA001     0,210 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 3,89

U37OG205     1,050 m   Tub.polietil.BD25/10At                                          0,44 0,46

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,50 0,53

Mano de obra........................................................... 3,13

Materiales................................................................ 4,35

Otros ...................................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

D25TX001     ud  INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                 

ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.

U01FY105     0,150 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,40

U26GX002     1,000 ud  Grifo latón rosca 3/4"                                          8,25 8,25

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,70 0,75

Mano de obra........................................................... 2,40

Materiales................................................................ 8,25

Otros ...................................................................... 0,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

D25RW005     ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           

ud. Instalación de fontanería para un toma de agua fria, realizada con tubería de polietileno reticulado   (método En-
gel) para la red de agua fría, utilizando el sistema  Quick&Easy  de deriv aciones por tes, totalmente terminada se-
gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.

U01FY105     0,250 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 4,00

U24WA005     3,000 m   Tubo  Pex  16x 1,8 mm                                             1,50 4,50

U24WD005     1,000 ud  Te red. plástico  Q&E 20x 16x 16                                  4,77 4,77

U24WD205     1,000 ud  Codo terminal  plástico Q&E 16x 1/2"                             4,25 4,25

U24WM005     2,000 ud  Anillo  Q&E 16                                                  0,44 0,88

U25AA006     1,000 m   Tub. PVC ev ac. 110 mm UNE EN 1329                               2,82 2,82

U25DA006     1,000 ud  Codo 87° m-h PVC ev ac. 110 mm                                   0,68 0,68

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,90 1,53

Mano de obra........................................................... 4,00

Materiales................................................................ 17,90

Otros ...................................................................... 1,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP2.3 HORMIGONES, SOLERAS y PAVIMENTOS                                
D04EF061     m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 40 mm elaborado en central pa-
ra relleno y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. El es-
pesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

U01AA011     1,000 h   Peón suelto                                                     14,48 14,48

A02FA513     1,000 m³  HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                   70,86 70,86

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    85,30 5,97

Mano de obra........................................................... 14,48

Materiales................................................................ 70,86

Otros ...................................................................... 5,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 91,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D04IA003     m³  HORM. HA-25/P/40/ IIa CIM. V. MANUAL                            

m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 40 mm, elaborado en central en
relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostras, incluso armadura B-500 S (40 Kg/m³.), v ertido por me-
dios manuales, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

D04GA102     1,000 m³  HORM. HA-25/P/40/ IIa CI. V. M. CENT.                           102,73 102,73

D04AA201     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,29 51,60

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    154,30 10,80

Mano de obra........................................................... 33,17

Materiales................................................................ 111,24

Otros ...................................................................... 20,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 165,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03WWW00001   m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la
superficie terminada.

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,55

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 0,67

Mano de obra........................................................... 0,55

Materiales................................................................ 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D04PM106     m²  SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                  

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máx imo del árido 20 mm
elaborado en central, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm, incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EHE-08.

U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 16,57 2,49

U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     14,48 2,17

D04PH015     1,000 m²  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     3,68 3,68

A02FA723     0,100 m³  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   72,84 7,28

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,60 1,09

Mano de obra........................................................... 4,91

Materiales................................................................ 10,47

Otros ...................................................................... 1,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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D19AI020     m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3                           

m². Solado de baldosa granallada 40x 40 cm, v álida para ex teriores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y  arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de
2 cm de arena de rio, rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB-SU y  NTE-RST-6.

U01FS003     1,000 m²  Mano obra solado baldosa hidráulica                             5,50 5,50

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     14,48 2,90

U18GA025     1,050 m²  Baldosa garbancillo 40x 40 cm                                    8,00 8,40

A01JF006     0,025 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 1,88

U04AA001     0,020 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 0,37

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              213,60 0,21

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,30 1,35

Mano de obra........................................................... 8,40

Materiales................................................................ 10,86

Otros ...................................................................... 1,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP2.4 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
D07AC001R    m²  FÁB. BLOQUE HORMIGÓN HIDRÓFUGO 40x20x20                         

m². Fábrica de bloques de hormigón hidrófugo, de medidas 40x 20x 20 cm, ejecutado a dos caras v istas, recibido
con mortero de cemento y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, armadura de ten-
del tipo murfor o similar cada 2 hiladas, roturas, aplomados, niv elados, llagueado y  limpieza todo ello según CTE/
DB-SE-F.

U01FJ225     1,000 m²  Mano obra blq.h.c.v ista 15cm                                    11,50 11,50

U10AA005R    12,500 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20 hidrófugo                         1,10 13,75

A01JF005     0,020 m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           79,21 1,58

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,80 1,88

Mano de obra........................................................... 11,50

Materiales................................................................ 15,33

Otros ...................................................................... 1,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D15DA025     m²  TABLERO MACHIEMBRADO + MALLAZO + MORTERO                        

m². Tablero formado por machiembrado de 100x 25x 4 sobre perfiles de acero conformado (T 60.7) , mallazo de
30x 30 de ø=6 y  capa de compresión de 4 cm de mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

U01AA505     0,500 h   Cuadrilla E                                                     31,05 15,53

A01JF006     0,040 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 3,01

U10DG016     4,000 ud  Rasillón m-h 100x 25x 4                                           0,69 2,76

U06GJ110     1,050 m²  Mallazo 30x 30 1,35 kg/m² D=6/6                                  1,13 1,19

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,50 1,58

Mano de obra........................................................... 15,53

Materiales................................................................ 6,96

Otros ...................................................................... 1,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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D17AA801     m²  IMPERMEABILIZACIÓN 4,8 Kg. PN-9                                 

m². Impermeabilización monocapa en cubiertas con pendiente entre el 0% y  el 5%, no transitables o transitables
para uso peatonal, sistema adherido, constituida por una lámina asfáltica de betún modificado con plastómeros y
peso medio de 4,8 Kg/m² acabada con film de polietileno por ambas caras, ESTERDAN 48 P POL, con plegabili-
dad positiv a a 15°C y  armadura de fibra de poliéster reforzado (Tipo LBM 48 FPR), adherida al soporte con sople-
te, prev ia imprimación de la base con 0,3 Kg/m² de emulsión asfáltica CURIDAN, y  con solape de 12 cm para
pendiente del 0%, lista para proteger con protección pesada. Membrana PA 9, s/UNE 104 402/96. Según CTE/DB
HS 1. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.

U01FP501     0,085 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,50 1,40

U01FP502     0,085 h   Ay udante impermeabilizador                                      14,50 1,23

U16AD003     0,300 kg  Imprimación asfáltica Curidán                                   1,02 0,31

U16AA894     1,120 m²  Lámina Esterdan 48 P Pol                                        5,38 6,03

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,00 0,63

Mano de obra........................................................... 2,63

Materiales................................................................ 6,34

Otros ...................................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D13DG110     m²  ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10                                   

m². Enfoscado maestreado y  fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hidrófugo M10
según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y /o v erticales con maestras cada metro, i/preparación
y  humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado,
así como distribución del material en tajos y  costes indirectos.

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     14,48 1,45

U01FQ120     1,050 m²  Mano obra enfoscado maestreado horiz.                           10,50 11,03

A01XA004     0,020 m³  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                   97,49 1,95

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,40 1,01

Mano de obra........................................................... 12,48

Materiales................................................................ 1,95

Otros ...................................................................... 1,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D13GD011     m²  REV. MONOCAPA WEBER FRATASADO                                   

m². Rev estimiento, sobre paramentos de hormigón, bloque o ladrillo, con mortero monocapa WEBER o similar, co-
lor(es) a definir, aplicado a llana o mecánicamente, regleado y  acabado final fratasado, en espesor mínimo de 10
mm y  ejecución de despiece según planos, con junquillos de sección trapecial, i/preparación de paramentos, colo-
cación y  retirada de junquillos, empleo de andamiaje homologado y  p.p. de costes indirectos.

U01AA505     0,280 h   Cuadrilla E                                                     31,05 8,69

U13DA105     20,000 kg  Mortero monocapa Rev icon                                        0,31 6,20

U13NA100     1,700 m   Junquillo trapecial PVC                                         0,45 0,77

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,70 1,10

Mano de obra........................................................... 8,69

Materiales................................................................ 6,97

Otros ...................................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25 de octubre de 2018 Página 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Piscina Municipal en Agrón y espacio público anexo              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D11AI020     m   LOSA ALBARDILLA BALDOSA 40X20 GRIS                              

m. Losa albardilla de hormigón en piezas de baldosa granallada gris de 40x 20 cm, recibida con mortero de cemen-
to y  arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento y  limpieza posterí-
or de superficie realizada, totalmente colocada.

U01AA505     0,200 h   Cuadrilla E                                                     31,05 6,21

U09AI020     1,000 m   Losa albardilla 25x 4 blanc/beige                                7,21 7,21

A01JF006     0,005 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 0,38

A01GT401     0,001 m³  LECHADA DE CEM BL-V 22,5                                        142,14 0,14

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,90 0,97

Mano de obra........................................................... 6,21

Materiales................................................................ 7,73

Otros ...................................................................... 0,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D37RG401R    m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   

m. Borde de piscina con albardilla de piedra artificial porosa antideslizante y  anticalórica en piezas de 50 de ancho
y  6 cm espesor recibidas con mortero de cemento y  arena de río M10 según UNE-EN 998-2.

U01AA501     0,300 h   Cuadrilla A                                                     38,48 11,54

U38RG402     1,000 m   Albardilla piedra artific. 6 cm                                 15,00 15,00

A01JF006     0,015 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 1,13

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              213,60 0,21

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,90 1,95

Mano de obra........................................................... 11,54

Materiales................................................................ 16,34

Otros ...................................................................... 1,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09NAJ020    m2  JARDINERA                                                       

Jardinera constituida por: capa de arcilla ex pandida Arlita en seco,pelicula de polietileno, hormigón aligerado en for-
mación de pendiente; imprimación asfáltica Curidan; lámina asfáltica de betún elastómero Glasdan 30 P elast, total-
mente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan plus 50/GP elast jardín,
totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir juntas, geotex til, grav a drenante, geotex til y  sustrato v e-
getal.  Lista para plantación. Medida en proy ección horizontal.

Otros ...................................................................... 25,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

SUBCAPÍTULO CAP2.5 CERRAJERIA y EQUIPAMIENTO                                       
11LPA00125   m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           

Puerta ciega de hoja abatible ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm lacados, inclu-
so panelado a dos caras en aluminio lacado con v entilación superior e inferior, conforme a detalle en documenta-
ción gráfica de proy ecto, precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galv anizado con patillas de fijación,
junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y  p.p. de sella-
do de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600      0,150 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 2,88

TP00100      0,170 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,11

KA01100      3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      3,11 9,33

KL01300      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-III)                                   84,30 84,30

RW01900      3,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 3,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra........................................................... 5,99

Materiales................................................................ 98,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 104,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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D23AN305     m²  PUERTA CANCELA ABATIBLE                                         

m². Puerta cancela de v alla para acceso de v ehículos o peatonal, en hoja abatible, fabricada a base de perfiles de
acero, marco y  bastidor tubo 60.60.2 y  barras v erticales de tubo de acero diam. 15mm separados 10cm a ejes,
incluso p.p. de herrajes y  cerraduras, totalmente montada y  en funcionamiento.

U01FX001     0,500 h   Oficial cerrajería                                              16,00 8,00

U01FX003     0,500 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 7,00

U22AD305     1,000 m²  Puerta corredera cancela                                        79,63 79,63

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    94,60 6,62

Mano de obra........................................................... 15,00

Materiales................................................................ 79,63

Otros ...................................................................... 6,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 101,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D23IA001     m²  VERJA FIJA ACERO                                                

m². Verja fija de acero para pintar, realizada con marco bastidor de tubulares 60.60.2 y  barras v erticales de tubo de
acero de 15mm de diametro, separados 10cm entre ejes, incluso p.p. de piezas pequeño material y  garras de fija-
ción. Medida la superficie de fuera a fuera totalmente instalada.

Otros ...................................................................... 60,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

D23IA006R    Ml  BARANDILLA RAMPA 100 CM ALTURA                                  

Ml. Barandilla de escalera de 100 cm de altura, con dos pasamanos de tubo de acero 45.2 a 70 y  100 cm sobre
pilastras con tubo 45.2, incluso p/p de terminales, soldaduras y  despuntes, totalmente terminado.

U01FX001     0,700 h   Oficial cerrajería                                              16,00 11,20

U01FX003     0,700 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 9,80

U22AI102     1,000 Ml  Baranda escalera tubo 50+4 hilos 4 mm                           101,66 101,66

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    122,70 8,59

Mano de obra........................................................... 21,00

Materiales................................................................ 101,66

Otros ...................................................................... 8,59

TOTAL PARTIDA..................................................... 131,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP2.6 SEGURIDAD Y SALUD FASE 2                                        
SYSFASE2     ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 2                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 414,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP2.7 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 2                                      
GRFASE2      ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 229,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
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CAPÍTULO CAP3 FASE 3: PISCINA                                                 
SUBCAPÍTULO CAP3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D02EP250     m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         

m³. Ex cav ación a cielo abierto, en terreno de consistencia descrita en estudio geotécnico adjunto al proy ecto, con
retroex cav adora, con ex tracción de tierra a los bordes, en v aciado, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA010     0,064 h   Peón especializado                                              14,50 0,93

U02FK012     0,045 h   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                    38,00 1,71

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,60 0,18

Mano de obra........................................................... 0,93

Maquinaria............................................................... 1,71

Otros ...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D02VK301     m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

m³. Transporte de tierras procedentes de ex cav ación a v ertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km, en ca-
mión v olquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos.

A03CA005     0,014 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                52,35 0,73

A03FB010     0,086 h   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      63,42 5,45

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,20 0,43

Materiales................................................................ 6,18

Otros ...................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D04QA100     m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              

m³. Relleno y  compactación de zahorras artificial en mejora del terreno base de losa de cimentación, realizado por
recomendación del estudio geotécnico, en tongadas de 60 cm de profundidad total  alcanzada con sucesiv as ton-
gadas de 20 cm ex tendidas y  compactadas al 98% proctor, con mezcla de zahorras y  grav as.

U01AA011     0,300 h   Peón suelto                                                     14,48 4,34

U37BA002     0,100 h   Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 3,13

U37BE355     0,300 h   Compactador manual                                              6,61 1,98

U04AF400     0,800 m³  Zahorra natural                                                 10,60 8,48

U04AF201     0,200 m³  Grav a 40/80 mm                                                  20,60 4,12

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,10 1,55

Mano de obra........................................................... 4,34

Maquinaria............................................................... 5,11

Materiales................................................................ 12,60

Otros ...................................................................... 1,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D50MA505     ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       

ud. Ensay o Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas máx imas de 30 cm al-
canzando el 98% del producto modificado.

U50EY653     1,000 ud  Ensay o proctor modificado                                       42,00 42,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    42,00 2,94

Materiales................................................................ 42,00

Otros ...................................................................... 2,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP3.2 VASO PISCINA                                                    
08EPP00003   u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm           

Arqueta de conex ión de puesta a tierra de 38x 50x 25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de es-
pesor, solera de hormigón HM-20 y  tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibroce-
mento de 60 mm de diámetro interior y  punto de puesta a tierra, incluso ex cav ación, relleno y  conex iones; cons-
truida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00200     2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

37,02 92,55

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 9,62

AGM00500     0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 0,25

CA00220      3,500 kg  ACERO B 400 S                                                   0,68 2,38

CA01600      3,500 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                     0,74 2,59

CH04020      0,030 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 1,70

FL01300      0,032 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 2,37

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 11,67

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra........................................................... 102,17

Materiales................................................................ 21,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 123,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08EPP00005   u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y  2 m de longi-
tud, incluso hincado y  conex iones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00200     2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

37,02 92,55

TA00200      0,700 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 12,89

TO01800      0,050 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 0,96

IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              20,03 20,03

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

Mano de obra........................................................... 106,40

Materiales................................................................ 21,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 128,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

08EPP00152   m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2            

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre
desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso ex cav ación, relleno, p.p. de ay udas de albañilería y  conex io-
nes; construida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conex ión hasta la ultima pica.

TO01800      0,300 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,66

IE03800      0,310 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO                                          4,66 1,44

Mano de obra........................................................... 9,43

Materiales................................................................ 1,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03WWW00001   m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la
superficie terminada.

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,55

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 0,67

Mano de obra........................................................... 0,55

Materiales................................................................ 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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D04EF061     m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 40 mm elaborado en central pa-
ra relleno y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. El es-
pesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

U01AA011     1,000 h   Peón suelto                                                     14,48 14,48

A02FA513     1,000 m³  HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                   70,86 70,86

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    85,30 5,97

Mano de obra........................................................... 14,48

Materiales................................................................ 70,86

Otros ...................................................................... 5,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 91,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D07AA201R    m²  FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm                               

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x 20x 20 cm, para terminación posterior, recibido con
mortero de cemento y  arena de rio M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados,
niv elados y  limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

U01FJ219     1,000 m²  Mano obra bloq.hormig. 20cm                                     9,00 9,00

U10AA005     12,500 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,75 9,38

A01JF005     0,025 m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           79,21 1,98

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,40 1,43

Mano de obra........................................................... 9,00

Materiales................................................................ 11,36

Otros ...................................................................... 1,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UPG010       m²  MURO PISCINA GUNITADO 20CM                                      

Muro de v aso de piscina de 20 cm de espesor, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV, proy ectado por v ía húme-
da, con armadura formada por doble malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 10-10 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, sin
juntas de dilatación. Incluso p/p de remate de esquinas interiores, v erticales y  horizontales, en media caña, conec-
tores, separadores, armaduras, zunchos de remate y  formación de escaleras.

mt07ame010S  2,200 m2  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 10-10 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
1008

5,09 11,20

mt10hes200b  0,210 m3  Hormigón para proy ectar, HA-30/F/12/IV, con una dosificación de 78,02 16,38

mq06gun010   0,933 h   Gunitadora de hormigón por v ía húmeda 33 kW.                    12,96 12,09

mo041        0,660 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,24 11,38

mo087        0,995 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 16,05

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    67,10 4,70

Mano de obra........................................................... 27,43

Maquinaria............................................................... 12,09

Materiales................................................................ 27,58

Otros ...................................................................... 4,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 71,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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UPG010B      m²  SOLERA PISCINA GUNITADO 25CM                                    

Solera de piscina de 25 cm de espesor, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV, proy ectado por v ía húmeda, con
armadura formada por doble malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de
dilatación. Incluso p/p remate de esquinas interiores, v erticales y  horizontales, en media caña, conectores, separa-
dores, armaduras, zunchos de remate, formación de escaleras.

mt07ame010i  2,200 m2  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

1,87 4,11

mt10hes200b  0,275 m3  Hormigón para proy ectar, HA-30/F/12/IV, con una dosificación de 78,02 21,46

mq06gun010   0,933 h   Gunitadora de hormigón por v ía húmeda 33 kW.                    12,96 12,09

mo041        0,660 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,24 11,38

mo087        0,995 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 16,05

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    65,10 4,56

Mano de obra........................................................... 27,43

Maquinaria............................................................... 12,09

Materiales................................................................ 25,57

Otros ...................................................................... 4,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 69,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP3.3 IMPERM. y REVESTIMIENTOS                                        
D13DG110     m²  ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10                                   

m². Enfoscado maestreado y  fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hidrófugo M10
según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y /o v erticales con maestras cada metro, i/preparación
y  humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado,
así como distribución del material en tajos y  costes indirectos.

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     14,48 1,45

U01FQ120     1,050 m²  Mano obra enfoscado maestreado horiz.                           10,50 11,03

A01XA004     0,020 m³  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                   97,49 1,95

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,40 1,01

Mano de obra........................................................... 12,48

Materiales................................................................ 1,95

Otros ...................................................................... 1,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D17JG401     m²  REVESTIM. IMP PRESULASSTIC-MORT 1C                              

m². Rev estimiento impermeable mediante un micromortero a base de cemento blanco y  resinas sintéticas en emul-
sión, predosificado, PRESULASSTIC-MORT 1C de WURTH, aplicado en capa fina a brocha en dos manos, con
un rendimiento de 2 Kg/m², prev ia limpieza del soporte. Según CTE/DB-HS 1.

U01FP501     0,100 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,50 1,65

U01FP502     0,100 h   Ay udante impermeabilizador                                      14,50 1,45

U16DG141R    2,000 kg  Presulasstic-mort 1c                                            2,00 4,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,10 0,50

Mano de obra........................................................... 3,10

Materiales................................................................ 4,00

Otros ...................................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

UPN010       m²  Pintura al clorocaucho sobre paramentos piscina                 

Aplicación manual de dos manos de pintura al clorocaucho antimho, antibacteeas y  antideslizante, color blanco,
acabado satinado, tex tura lisa, la primera mano diluida con un 20 a 30% de diluy ente formulado a base de hidro-
carburos aromáticos y  la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); so-
bre paramento horizontal y  v ertical de mortero u hormigón en piscinas. El precio incluy e la protección de los ele-
mentos del entorno que puedan v erse afectados durante los trabajos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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D37RG401R    m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   

m. Borde de piscina con albardilla de piedra artificial porosa antideslizante y  anticalórica en piezas de 50 de ancho
y  6 cm espesor recibidas con mortero de cemento y  arena de río M10 según UNE-EN 998-2.

U01AA501     0,300 h   Cuadrilla A                                                     38,48 11,54

U38RG402     1,000 m   Albardilla piedra artific. 6 cm                                 15,00 15,00

A01JF006     0,015 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 1,13

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              213,60 0,21

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,90 1,95

Mano de obra........................................................... 11,54

Materiales................................................................ 16,34

Otros ...................................................................... 1,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP3.4 INSTALACIONES                                                   
D37RJ013R    ud  INSTALACION DEPURACION DE PISCINA                               

Instación para depuración de piscina de USO PÚBLICO, mediante sistema tradicional compuesto por:
2 sumideros de fondo de 350x 350mm fabricados en poliéster con fibra (incluso conex ión a red de saneamiento)
4 esquimers
10 iny ectores
2 conex iones para toma de limpiafondos, incluso limpiafondos
Instalación de tuberías de PVC de 10ATM de presión para entrada y  salida de agua por el ex terior de muros, con
v alv ulería de corte para depuración y  v aciado
Equipo de contador de agua depurada
Equipo de contador de agua recirculada
Filtro laminado de arena de polester reforzado de 1050mm de diámetro equipado con manómetro, purgas de aire y
agua manuales,, tapa de 400mm, apto para v elocidades de filtración de 30/40m3/h/m2., salida de 75mm de diá-
metro y  para caudal de 25/34m3/h. Con descarga de arena de 2,5 pulgadas. Filtro Vesubio (gama piscina pública
de Astralpool código 41.305 o similar).
Bomba de impulsión de 3CV capaz de realizar el filtrado de toda la piscina en menos de 4h. Fabricada con cierre
mecánico en acero inox idable, motor protección IP-54 y  eje de acero inox idable AISI-316. Con prefiltro incorporado
y  cesto de acero inox idable. La bomba será totalmente capaz de trabajar en ambiente salino sin sufrir desgaste o
corrosión por ello. Conex iones s/DIN 2501 PN 16
Panel para control de cloro y  ph de forma automática marca IDE- GIS, más módulo de ex tensión , bomba dosifica-
dora.
Cuadro eléctrico de mando y  protección para piscina con caja estanca, diferencial de alta sensibilidad, relé térmico
de protección de motor, selectores, reloj programador manual-automático, pilotos de señalación marcha-paro y  fusi-
bles de protección, incluso cableado y  montado interior, unido a motor mediante tubo de acero. El cuadro eléctrico
dispondrá de una toma de tierra realizada con pica de cobre desnudo de 1,50m de longitud.
Incluso conex iones a toma de agua y  saneamiento. Totalmente instalado y  funcionando, aportando certificado del
instalador de que la piscina ha sido montada de acuerdo a las estipulaciones establecidas en el Decreto de Pisci-
nas de Uso Público de Andalucía.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 8.137,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D37RP805     ud  RED EQUIPOTENCIAL PISCINA                                       

ud. Red equipotencial para piscina pública con deriv aciones en cable de 10 mm a todos los puntos metálicos de la
piscina desde el cable desnudo de 35mm prev iamente colocado (no se incluy e en la partida), con soldadura alumi-
notécnica.

U38RP805     1,000 ud  Red equipotencial piscina públic                                150,00 150,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    150,00 10,50

Materiales................................................................ 150,00

Otros ...................................................................... 10,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 160,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP3.5 EQUIPAMIENTO                                                    
D37RZ001R4   ud  ESCALERA 3 PELDAÑOS A. INOXIDABLE AISI 316                      

Escaleras colocadas según distribución indicada en planos. Modelo ASIMETRICA 19938 de ASTRALPOOL, para
piscinas enterradas, fabricadas en tubo de acero inox idable acabado pulido brillante.3 Peldaños en acero inox ida-
ble con superficie antideslizante, con seguridad contra todo tipo de deslizamientos o cortes. Incluso anclajes de fija-
ción, prev istos para conex ión a toma equipotencial. Pasamanos y  peldaños en AISI-316.

U01AA501     1,500 h   Cuadrilla A                                                     38,48 57,72

U38RZ007     1,000 ud  Escalera piscina 3 peldaños                                     298,17 298,17

A02AA501     0,054 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 101,83 5,50

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    361,40 25,30

Mano de obra........................................................... 57,72

Materiales................................................................ 303,67

Otros ...................................................................... 25,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 386,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D37RZ001R2   ml  BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316                            

Barandilla de acero inox idable pulido AISI 316, DE 43mm de díametro, incluso anclajes y  conex ionado a toma de
tierra. Media la longitud colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

D37RZ101R    ud  DUCHA  ACERO INOXIDABLE                                         

ud. Ducha de pisnina con brazo de acero inox  AISI 304 con grifo lav apiés, modelo ANGEL 52718 de Astrapool ó
similar, incluso conex iones de toma de agua y  desagües. Medida la unidad totalmente terminada y  funcionando.

U01AA501     1,000 h   Cuadrilla A                                                     38,48 38,48

U38RZ105     1,000 ud  Ducha piscina A.I. 1 brazo                                      189,00 189,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    227,50 15,93

Mano de obra........................................................... 38,48

Materiales................................................................ 189,00

Otros ...................................................................... 15,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 243,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

D37RRR001    ud  GRUA PISCINA DESMONTABLE PK                                     

Elev ador hidráulico modelo PK de METALU o similar, desmontable, fabricado en acero inox idable ASI 316.
· Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 3,5 bar.
-Para elev ar 150 Kgs. se necesitan 5.5 bar
· Ángulo de giro: 170º, en sentido de las agujas del reloj (en bajada).
· Radio de giro 700 m/m.
· El mando de accionamiento está situado a la derecha del usuario
(en caso de necesitar el giro contrario reseñarlo en el pedido).
· Puede ser accionado desde el interior y  el ex terior de la piscina
· El asiento tiene un recorrido de 1.06 mts.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS
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SUBCAPÍTULO CAP3.6 SEGURIDAD Y SALUD FASE 3                                        
SYSFASE3     ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 3                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 857,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

SUBCAPÍTULO CAP3.7 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 3                                      
GRFASE3      ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 3                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 474,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
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CAPÍTULO CAP5 FASE 4: ACONDICIONAMIENTO EXT. PISCINA Y REMATES EN ESP. PÚBLICO
SUBCAPÍTULO CAP4.1 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR PISICINA                             
APARTADO CAP4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D02EP250     m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         

m³. Ex cav ación a cielo abierto, en terreno de consistencia descrita en estudio geotécnico adjunto al proy ecto, con
retroex cav adora, con ex tracción de tierra a los bordes, en v aciado, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA010     0,064 h   Peón especializado                                              14,50 0,93

U02FK012     0,045 h   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                    38,00 1,71

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,60 0,18

Mano de obra........................................................... 0,93

Maquinaria............................................................... 1,71

Otros ...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D02HF201     m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

m³. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,240 h   Peón suelto                                                     14,48 3,48

A03CF005     0,112 h   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 59,24 6,63

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,10 0,71

Mano de obra........................................................... 3,48

Materiales................................................................ 6,63

Otros ...................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D02VK301     m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

m³. Transporte de tierras procedentes de ex cav ación a v ertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km, en ca-
mión v olquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos.

A03CA005     0,014 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                52,35 0,73

A03FB010     0,086 h   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      63,42 5,45

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,20 0,43

Materiales................................................................ 6,18

Otros ...................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D04QA100     m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              

m³. Relleno y  compactación de zahorras artificial en mejora del terreno base de losa de cimentación, realizado por
recomendación del estudio geotécnico, en tongadas de 60 cm de profundidad total  alcanzada con sucesiv as ton-
gadas de 20 cm ex tendidas y  compactadas al 98% proctor, con mezcla de zahorras y  grav as.

U01AA011     0,300 h   Peón suelto                                                     14,48 4,34

U37BA002     0,100 h   Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 3,13

U37BE355     0,300 h   Compactador manual                                              6,61 1,98

U04AF400     0,800 m³  Zahorra natural                                                 10,60 8,48

U04AF201     0,200 m³  Grav a 40/80 mm                                                  20,60 4,12

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,10 1,55

Mano de obra........................................................... 4,34

Maquinaria............................................................... 5,11

Materiales................................................................ 12,60

Otros ...................................................................... 1,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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D50MA505     ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       

ud. Ensay o Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas máx imas de 30 cm al-
canzando el 98% del producto modificado.

U50EY653     1,000 ud  Ensay o proctor modificado                                       42,00 42,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    42,00 2,94

Materiales................................................................ 42,00

Otros ...................................................................... 2,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO CAP4.1.2 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        
D03DI001     ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m                               

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m, en terreno flojo, con rotura
de pav imento por medio de compresor, ex cav ación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la ex cav ación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de
carga, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     2,000 h   Oficial primera                                                 16,57 33,14

U01AA011     7,600 h   Peón suelto                                                     14,48 110,05

D02HF100     4,600 m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA.  T.F                                10,51 48,35

U02AK001     2,000 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 4,80

U05AA004     8,000 m   Tubo horm. centrif. 25 cm                                       7,55 60,40

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    256,70 17,97

Mano de obra........................................................... 163,15

Maquinaria............................................................... 4,80

Materiales................................................................ 85,61

Otros ...................................................................... 21,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 274,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D03DA002     ud  ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 38x 38x 50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm² y  tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     1,600 h   Oficial primera                                                 16,57 26,51

U01AA010     0,800 h   Peón especializado                                              14,50 11,60

A02AA510     0,082 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 98,20 8,05

A01JF002     0,012 m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             109,95 1,32

U05DA080     1,000 ud  Tapa H-A y  cerco met 50x 50x 6                                    9,15 9,15

U10DA001     48,000 ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,08 3,84

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    60,50 4,24

Mano de obra........................................................... 38,11

Materiales................................................................ 22,36

Otros ...................................................................... 4,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 64,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D03DA004     ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 51x 51x 80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm² y  tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     2,100 h   Oficial primera                                                 16,57 34,80

U01AA010     1,050 h   Peón especializado                                              14,50 15,23

A02AA510     0,120 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 98,20 11,78

A01JF002     0,025 m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             109,95 2,75

U05DA060     1,000 ud  Tapa H-A y  cerco met 60x 60x 6                                    11,24 11,24

U10DA001     100,000 ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,08 8,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    83,80 5,87

Mano de obra........................................................... 50,03

Materiales................................................................ 33,77

Otros ...................................................................... 5,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 89,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D03AG207     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de
arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 16,57 3,31

U01AA009     0,200 h   Ay udante                                                        14,67 2,93

U05AG107     1,050 m   Tubería PVC teja SN-4 diám. 160 mm                              7,75 8,14

U05AG025     0,700 ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         9,40 6,58

U04AA001     0,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,80 1,60

Mano de obra........................................................... 6,24

Materiales................................................................ 16,57

Otros ...................................................................... 1,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D03AG206     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de
arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de  piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5 y  re-
lleno de zanja con zahorras compactadas.

U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 16,57 2,49

U01AA009     0,150 h   Ay udante                                                        14,67 2,20

U05AG106     1,050 m   Tubería PVC teja SN-4 diám. 125 mm                              6,27 6,58

U05AG025     0,500 ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         9,40 4,70

U04AA001     0,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,80 1,25

Mano de obra........................................................... 4,69

Materiales................................................................ 13,13

Otros ...................................................................... 1,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D03DE002     ud  SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm                                   

ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 16,57 8,29

U05DE011     1,000 ud  Sumidero PVC 20x 20 s/ 75 mm                                     10,65 10,65

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,90 1,32

Mano de obra........................................................... 8,29

Materiales................................................................ 10,65

Otros ...................................................................... 1,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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D25AD010     ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              

ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máx ima de 8 m, formada por tubería de polietileno
de 3/4" y  10 atm para uso alimentario serie, brida de conex ión, machón rosca, manguitos, llav es de paso tipo glo-
bo, v álv ula anti-retorno de 3/4", tapa de registro ex terior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador, según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 32,00

U01FY110     1,000 h   Ay udante fontanero                                              13,50 13,50

U24HD007     1,000 ud  Codo acero galv . 90° 3/4"                                       1,11 1,11

U24ZX001     1,000 ud  Collarín de toma de fundición                                   11,72 11,72

U24PD102     7,000 ud  Enlace recto polietileno 25 mm                                  0,85 5,95

U26AR003     2,000 ud  Llav e de esfera  3/4"                                           6,30 12,60

U24AA002     1,000 ud  Contador de agua de 3/4"                                        65,35 65,35

U26AD002     1,000 ud  Válv ula antirretorno 3/4"                                       5,50 5,50

U26GX001     1,000 ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          6,05 6,05

U24PA004     8,000 m   Tub. polietileno 10 At 25 mm                                    0,60 4,80

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    158,60 11,10

Mano de obra........................................................... 45,50

Materiales................................................................ 113,08

Otros ...................................................................... 11,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 169,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D36OG205     m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM                                

m. Tubería de polietileno baja densidad de D=25 mm apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, ex cav ación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y  terminación de relleno con tierra procedente de ex cav ación,
totalmente colocada.

U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,57 1,66

U01AA009     0,100 h   Ay udante                                                        14,67 1,47

U04AA001     0,210 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 3,89

U37OG205     1,050 m   Tub.polietil.BD25/10At                                          0,44 0,46

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,50 0,53

Mano de obra........................................................... 3,13

Materiales................................................................ 4,35

Otros ...................................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

D25LL020     ud  LLAVE DE ESFERA 3/4"                                            

ud. Llav e de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660.

U01FY105     0,150 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,40

U01FY110     0,150 h   Ay udante fontanero                                              13,50 2,03

U26AR003     1,000 ud  Llav e de esfera  3/4"                                           6,30 6,30

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,70 0,75

Mano de obra........................................................... 4,43

Materiales................................................................ 6,30

Otros ...................................................................... 0,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D25RW005     ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           

ud. Instalación de fontanería para un toma de agua fria, realizada con tubería de polietileno reticulado   (método En-
gel) para la red de agua fría, utilizando el sistema  Quick&Easy  de deriv aciones por tes, totalmente terminada se-
gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.

U01FY105     0,250 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 4,00

U24WA005     3,000 m   Tubo  Pex  16x 1,8 mm                                             1,50 4,50

U24WD005     1,000 ud  Te red. plástico  Q&E 20x 16x 16                                  4,77 4,77

U24WD205     1,000 ud  Codo terminal  plástico Q&E 16x 1/2"                             4,25 4,25

U24WM005     2,000 ud  Anillo  Q&E 16                                                  0,44 0,88

U25AA006     1,000 m   Tub. PVC ev ac. 110 mm UNE EN 1329                               2,82 2,82

U25DA006     1,000 ud  Codo 87° m-h PVC ev ac. 110 mm                                   0,68 0,68

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,90 1,53

Mano de obra........................................................... 4,00

Materiales................................................................ 17,90

Otros ...................................................................... 1,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D25TX001     ud  INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                 

ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.

U01FY105     0,150 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 2,40

U26GX002     1,000 ud  Grifo latón rosca 3/4"                                          8,25 8,25

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,70 0,75

Mano de obra........................................................... 2,40

Materiales................................................................ 8,25

Otros ...................................................................... 0,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

D25AP002     ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4"                                   

ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 3/4" en armario o centralización, incluso p.p. de llav es de
esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", v álv ula antirretorno y  piezas especiales, totalmente montado y  en
perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105     1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,00 16,00

U01FY110     0,500 h   Ay udante fontanero                                              13,50 6,75

U24AA002     1,000 ud  Contador de agua de 3/4"                                        65,35 65,35

U26AR003     2,000 ud  Llav e de esfera  3/4"                                           6,30 12,60

U26AD002     1,000 ud  Válv ula antirretorno 3/4"                                       5,50 5,50

U26GX001     1,000 ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          6,05 6,05

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    112,30 7,86

Mano de obra........................................................... 22,75

Materiales................................................................ 89,50

Otros ...................................................................... 7,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 120,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

D25BB101     m²  FRENTE METÁLICO PARA REGISTRO                                   

m². Frente para registro de llav es de corte general o contador, situado en portal o planta de piso, realizado con cha-
pa metálica, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerradura, y  recibido del mismo, según CTE/ DB-HS 4 suministro
de agua.

U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 16,57 8,29

U01AA009     0,500 h   Ay udante                                                        14,67 7,34

U24BB001     1,000 m²  Frente armario chapa metálica                                   68,20 68,20

A01JF006     0,050 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 3,77

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    87,60 6,13

Mano de obra........................................................... 15,63

Materiales................................................................ 71,97

Otros ...................................................................... 6,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 93,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

25 de octubre de 2018 Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Piscina Municipal en Agrón y espacio público anexo              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D25BA001     ud  ARMARIO FIBRA VIDRIO 13/20 mm                                   

ud. Armario de fibra de v idrio de medidas ex teriores 400x 270x 130 mm, para alojamiento de contador de 13/20 mm
de diámetro, prov isto de cerradura especial de cuadradillo, incluso p.p. de recibido en v alla ó fachada en hueco
prev iamente preparado para su alojamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

U01AA007     0,600 h   Oficial primera                                                 16,57 9,94

U01AA009     0,300 h   Ay udante                                                        14,67 4,40

U24BA001     1,000 ud  Armario fibra v idrio 13/20 mm                                   57,10 57,10

A01JF006     0,065 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 4,90

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    76,30 5,34

Mano de obra........................................................... 14,34

Materiales................................................................ 62,00

Otros ...................................................................... 5,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 81,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO CAP4.1.3 HORMIGONES, SOLERAS y PAVIMENTOS                                
D04IX304     m³  h. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                             

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (45 Kgs/m³.), encofrado y  desencofrado con panel metálico a dos
caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

D04GX004     1,000 m³  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            114,35 114,35

D04AA201     45,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,29 58,05

D04CX701     2,500 m²  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    46,31 115,78

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    288,20 20,17

Mano de obra........................................................... 107,28

Materiales................................................................ 162,24

Otros ...................................................................... 38,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 308,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D04EF061     m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 40 mm elaborado en central pa-
ra relleno y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. El es-
pesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

U01AA011     1,000 h   Peón suelto                                                     14,48 14,48

A02FA513     1,000 m³  HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                   70,86 70,86

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    85,30 5,97

Mano de obra........................................................... 14,48

Materiales................................................................ 70,86

Otros ...................................................................... 5,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 91,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D04IA003     m³  HORM. HA-25/P/40/ IIa CIM. V. MANUAL                            

m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 40 mm, elaborado en central en
relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostras, incluso armadura B-500 S (40 Kg/m³.), v ertido por me-
dios manuales, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

D04GA102     1,000 m³  HORM. HA-25/P/40/ IIa CI. V. M. CENT.                           102,73 102,73

D04AA201     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,29 51,60

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    154,30 10,80

Mano de obra........................................................... 33,17

Materiales................................................................ 111,24

Otros ...................................................................... 20,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 165,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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03WWW00001   m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la
superficie terminada.

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,55

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 0,67

Mano de obra........................................................... 0,55

Materiales................................................................ 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D04PM106     m²  SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                  

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máx imo del árido 20 mm
elaborado en central, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm, incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EHE-08.

U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 16,57 2,49

U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     14,48 2,17

D04PH015     1,000 m²  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     3,68 3,68

A02FA723     0,100 m³  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   72,84 7,28

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,60 1,09

Mano de obra........................................................... 4,91

Materiales................................................................ 10,47

Otros ...................................................................... 1,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D37AA503     m²  PAVIM. TENNISQUICK SIN SOLERA PEQU. SUP.                        

m². Pav imento de hormigón poroso de 9cm de espesor medio, aglomerado con piedra de granulometría seleccio-
nada y  terminación mediante aplicación de producto especial Tennisquick o similar en color a elegir por la D.F.
(Superficies de 200-500 m²). Se asegurará resbalicidad clase 3 y  comportamiento antiabrasiv o.

U38AA505     1,000 m²  Pav im. TENNISQUICK pequeñas sup.                                18,72 18,72

U38XD401     1,000 m²  Pintura acrílica rojo y /o v erde                                 3,91 3,91

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,60 1,58

Materiales................................................................ 22,63

Otros ...................................................................... 1,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D19AI020     m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3                           

m². Solado de baldosa granallada 40x 40 cm, v álida para ex teriores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y  arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de
2 cm de arena de rio, rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB-SU y  NTE-RST-6.

U01FS003     1,000 m²  Mano obra solado baldosa hidráulica                             5,50 5,50

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     14,48 2,90

U18GA025     1,050 m²  Baldosa garbancillo 40x 40 cm                                    8,00 8,40

A01JF006     0,025 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 1,88

U04AA001     0,020 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 0,37

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              213,60 0,21

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,30 1,35

Mano de obra........................................................... 8,40

Materiales................................................................ 10,86

Otros ...................................................................... 1,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO CAP4.1.4 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
D07AA201     m²  FÁb. BLOQ. HORM.GRIS 40x20x20 cm MACIZADO                       

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x 20x 20 cm, para terminación posterior, i/relleno de
hormigón HM-20 N/mm² y  armadura en zona según normativ a y  recibido con mortero de cemento y  arena de rio
M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, niv elados y  limpieza todo ello según
CTE/ DB-SE-F.

U01FJ219     1,000 m²  Mano obra bloq.hormig. 20cm                                     9,00 9,00

U10AA005     12,500 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,75 9,38

A01JF005     0,025 m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           79,21 1,98

A02AA501     0,020 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 101,83 2,04

U06GD010     2,500 kg  Acero corrugado elaborado y  colocado                            0,89 2,23

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,60 1,72

Mano de obra........................................................... 9,00

Materiales................................................................ 15,63

Otros ...................................................................... 1,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D07AC001R    m²  FÁB. BLOQUE HORMIGÓN HIDRÓFUGO 40x20x20                         

m². Fábrica de bloques de hormigón hidrófugo, de medidas 40x 20x 20 cm, ejecutado a dos caras v istas, recibido
con mortero de cemento y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, armadura de ten-
del tipo murfor o similar cada 2 hiladas, roturas, aplomados, niv elados, llagueado y  limpieza todo ello según CTE/
DB-SE-F.

U01FJ225     1,000 m²  Mano obra blq.h.c.v ista 15cm                                    11,50 11,50

U10AA005R    12,500 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20 hidrófugo                         1,10 13,75

A01JF005     0,020 m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           79,21 1,58

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,80 1,88

Mano de obra........................................................... 11,50

Materiales................................................................ 15,33

Otros ...................................................................... 1,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D15JA010     m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERF.                                

m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x 12x 7, recibido con mortero de cemento y
arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

U01AA505     0,600 h   Cuadrilla E                                                     31,05 18,63

A01JF006     0,015 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 1,13

U10DA001     26,000 ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,08 2,08

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,80 1,53

Mano de obra........................................................... 18,63

Materiales................................................................ 3,21

Otros ...................................................................... 1,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D11AI020     m   LOSA ALBARDILLA BALDOSA 40X20 GRIS                              

m. Losa albardilla de hormigón en piezas de baldosa granallada gris de 40x 20 cm, recibida con mortero de cemen-
to y  arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento y  limpieza posterí-
or de superficie realizada, totalmente colocada.

U01AA505     0,200 h   Cuadrilla E                                                     31,05 6,21

U09AI020     1,000 m   Losa albardilla 25x 4 blanc/beige                                7,21 7,21

A01JF006     0,005 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 0,38

A01GT401     0,001 m³  LECHADA DE CEM BL-V 22,5                                        142,14 0,14

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,90 0,97

Mano de obra........................................................... 6,21

Materiales................................................................ 7,73

Otros ...................................................................... 0,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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D37RG401R    m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   

m. Borde de piscina con albardilla de piedra artificial porosa antideslizante y  anticalórica en piezas de 50 de ancho
y  6 cm espesor recibidas con mortero de cemento y  arena de río M10 según UNE-EN 998-2.

U01AA501     0,300 h   Cuadrilla A                                                     38,48 11,54

U38RG402     1,000 m   Albardilla piedra artific. 6 cm                                 15,00 15,00

A01JF006     0,015 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 1,13

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              213,60 0,21

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,90 1,95

Mano de obra........................................................... 11,54

Materiales................................................................ 16,34

Otros ...................................................................... 1,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D13GD011     m²  REV. MONOCAPA WEBER FRATASADO                                   

m². Rev estimiento, sobre paramentos de hormigón, bloque o ladrillo, con mortero monocapa WEBER o similar, co-
lor(es) a definir, aplicado a llana o mecánicamente, regleado y  acabado final fratasado, en espesor mínimo de 10
mm y  ejecución de despiece según planos, con junquillos de sección trapecial, i/preparación de paramentos, colo-
cación y  retirada de junquillos, empleo de andamiaje homologado y  p.p. de costes indirectos.

U01AA505     0,280 h   Cuadrilla E                                                     31,05 8,69

U13DA105     20,000 kg  Mortero monocapa Rev icon                                        0,31 6,20

U13NA100     1,700 m   Junquillo trapecial PVC                                         0,45 0,77

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,70 1,10

Mano de obra........................................................... 8,69

Materiales................................................................ 6,97

Otros ...................................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO CAP4.1.5 CERRAJERIA y EQUIPAMIENTO                                       
D23MA010     m²  TOLDO VELA                                                      

m². Sistema de sombreado mediante toldos v ela, incluido cables de acero inox , tensores y  anclajes según defini-
ción en documentación gráfica de proy ecto. Medida la superficie en proy ección horizontal ejecutada.

Otros ...................................................................... 15,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

11LPA00125   m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           

Puerta ciega de hoja abatible ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm lacados, inclu-
so panelado a dos caras en aluminio lacado con v entilación superior e inferior, conforme a detalle en documenta-
ción gráfica de proy ecto, precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galv anizado con patillas de fijación,
junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y  p.p. de sella-
do de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600      0,150 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 2,88

TP00100      0,170 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,11

KA01100      3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      3,11 9,33

KL01300      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-III)                                   84,30 84,30

RW01900      3,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 3,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra........................................................... 5,99

Materiales................................................................ 98,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 104,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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D23AN305     m²  PUERTA CANCELA ABATIBLE                                         

m². Puerta cancela de v alla para acceso de v ehículos o peatonal, en hoja abatible, fabricada a base de perfiles de
acero, marco y  bastidor tubo 60.60.2 y  barras v erticales de tubo de acero diam. 15mm separados 10cm a ejes,
incluso p.p. de herrajes y  cerraduras, totalmente montada y  en funcionamiento.

U01FX001     0,500 h   Oficial cerrajería                                              16,00 8,00

U01FX003     0,500 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 7,00

U22AD305     1,000 m²  Puerta corredera cancela                                        79,63 79,63

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    94,60 6,62

Mano de obra........................................................... 15,00

Materiales................................................................ 79,63

Otros ...................................................................... 6,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 101,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D23IA001     m²  VERJA FIJA ACERO                                                

m². Verja fija de acero para pintar, realizada con marco bastidor de tubulares 60.60.2 y  barras v erticales de tubo de
acero de 15mm de diametro, separados 10cm entre ejes, incluso p.p. de piezas pequeño material y  garras de fija-
ción. Medida la superficie de fuera a fuera totalmente instalada.

Otros ...................................................................... 60,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

APARTADO CAP4.1.6 PINTURAS                                                        
D35EC010     m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de minio o antiox idante sobre car-
pintería metálica, i/raspado de los óx idos y  limpieza manual. Medidas dos caras.

U01FZ101     0,300 h   Oficial 1ª pintor                                               15,00 4,50

U01FZ105     0,300 h   Ay udante pintor                                                 11,50 3,45

U36IA010     0,160 L   Minio electrolítico                                             9,50 1,52

U36GC060     0,220 L   Esmalte mate Kilate Procolor                                    10,10 2,22

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,70 0,82

Mano de obra........................................................... 7,95

Materiales................................................................ 3,74

Otros ...................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D35AG001     m²  PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO                                 

m². Pintura pétrea Juno-rev  o similar a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para-
mentos v erticales y  horizontales de fachada, dos manos color.

U01FZ101     0,120 h   Oficial 1ª pintor                                               15,00 1,80

U01FZ105     0,120 h   Ay udante pintor                                                 11,50 1,38

U36AC020     1,200 kg  Pintura pétrea color                                            3,20 3,84

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,00 0,49

Mano de obra........................................................... 3,18

Materiales................................................................ 3,84

Otros ...................................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO CAP4.1.7 ILUMINACION EXTERIOR                                            
D03DA001     ud  ARQUETA REGISTRO 26x26x50 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 26x 26x 50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm² y  tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     1,500 h   Oficial primera                                                 16,57 24,86

U01AA010     0,750 h   Peón especializado                                              14,50 10,88

A02AA510     0,067 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 98,20 6,58

A01JF002     0,010 m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             109,95 1,10

U05DA080     1,000 ud  Tapa H-A y  cerco met 50x 50x 6                                    9,15 9,15

U10DA001     42,000 ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,08 3,36

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    55,90 3,91

Mano de obra........................................................... 35,74

Materiales................................................................ 20,19

Otros ...................................................................... 3,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 59,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D36YC005     m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, ex cav ación y  relleno.

U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,57 1,66

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     14,48 1,45

U39GK010     1,000 m   Tubo PVC corrugado  =90 mm                                      1,12 1,12

U39CA001     0,108 t   Arena amarilla                                                  2,80 0,30

U39AA002     0,030 h   Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 0,81

U39AH024     0,010 h   Camión basculante 125CV                                         19,00 0,19

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,50 0,39

Mano de obra........................................................... 3,11

Maquinaria............................................................... 1,00

Materiales................................................................ 1,42

Otros ...................................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36YL010     m   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm².                                     

m. Cable conductor de 0.6-1 kv . de 3x 2.5 mm², colocado.

U01FY625     0,010 h   Oficial esp.inst. eléctrica                                     18,00 0,18

U01FY627     0,010 h   Peón especi.inst. eléctrica                                     12,50 0,13

U37YO010     1,000 m   Cable de .06-1kv  3x 2.50 mm²                                     0,48 0,48

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,80 0,06

Mano de obra........................................................... 0,31

Materiales................................................................ 0,48

Otros ...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D28AG001R08  m   Tira LED blanco cálido 36W 5 MT IP65 de FARO                    

ml. Tira de LED para ex teriores fabricada en metal y  PVC modelo Tira LED blanco cálido 36W 5 MT IP65 ref.19028
de Faro, incluso canal de aluminio con difusor, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y  conex ionado.
Medida la longitud de tira led instalada.

Otros ...................................................................... 30,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
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D28AG002R32R ud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                          

ud. aplique de ex teriores LED 23W COLOR GRIS METALIZADO, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material
y  conex ionado. Medida la unidad instalada.

U01AA007     0,300 h   Oficial primera                                                 16,57 4,97

U31AG002R32R 1,000 ud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                         20,00 20,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,00 1,75

Mano de obra........................................................... 4,97

Materiales................................................................ 20,00

Otros ...................................................................... 1,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO CAP4.1.8 ELECTRICIDAD                                                    
E17CC070     ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.

Otros ...................................................................... 17,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17CC080     ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  

Circuito usos v arios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de co-
nex ión.

Otros ...................................................................... 20,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E1253        u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL,
EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO  MECANIS-
MOS Schneider Electric Elegance Blanco Activ o, EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS
DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTACION VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Otros ...................................................................... 29,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D27KH011     ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 

ud. Punto de luz accionado automático desde el reloj proframable, situado en el cuadro distribución serv icios comu-
nes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislado, para una tensión nominal
de 750 V. y  sección 1,5 mm²., incluido caja registro, , totalmente montado e instalado.

U01FY630     0,200 Hr  Oficial primera electricista                                    15,50 3,10

U01FY635     0,200 h   Ay udante electricista                                           13,50 2,70

U30JW120     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,62 4,96

U30JW900     1,000 ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,42 0,42

U30JW001     25,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,36 9,00

U30NV382     1,000 ud  Portalámparas para obra                                         0,72 0,72

U30KH001     1,000 ud  Pulsador  JUNG-531 U                                            4,70 4,70

U30KH010     1,000 ud  Tecla senc. marfil c/simb. JUNG-LS 990 L                        3,89 3,89

U30KA066     1,000 ud  Marco simple JUNG-LS 981 W                                      1,85 1,85

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,30 2,19

Mano de obra........................................................... 5,80

Materiales................................................................ 25,54

Otros ...................................................................... 2,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EE08ELL00008R u   INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MULTIPLE                            

INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SEC-
CION NOMINAL,EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, HASTA
CAJA DE CONEXIÓN Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUIDO SEGUN
REBT. MEDIDA LA UNIDAD EXTRA DE PUNTO DE LUZ INSTALADO.

Otros ...................................................................... 5,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

EETOMAEST    Ud  BASE DE ENCHUFE ESTANCO EN TERRAZA                              

Ud. Base enchufe estanca de empotrar, en  terraza v iv iendas,  Legrand Plex o  IP55 IK07 , realizada con tubo PVC
corrugado y  de   PVC en superficie,  de D=20 y  conductor de cobre de 2,5 mm² +t, de Cu., H07V-K  UNE-21031-3
750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo caja de registro, caja de meca-
nismo estanco empotrado serie Murev a de SCHNEIDER blanco IP-55 , base de enchufe 16 A. (II+t) ., instalada.

Otros ...................................................................... 32,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP4.2 REMATES ESPACIO PÚBLICO                                         
APARTADO CAP4.2.1 SOLERÍAS                                                        
D19AI020     m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3                           

m². Solado de baldosa granallada 40x 40 cm, v álida para ex teriores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y  arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de
2 cm de arena de rio, rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB-SU y  NTE-RST-6.

U01FS003     1,000 m²  Mano obra solado baldosa hidráulica                             5,50 5,50

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     14,48 2,90

U18GA025     1,050 m²  Baldosa garbancillo 40x 40 cm                                    8,00 8,40

A01JF006     0,025 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 1,88

U04AA001     0,020 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 0,37

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              213,60 0,21

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,30 1,35

Mano de obra........................................................... 8,40

Materiales................................................................ 10,86

Otros ...................................................................... 1,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO CAP4.2.2 PINTURAS                                                        
D35EC010     m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de minio o antiox idante sobre car-
pintería metálica, i/raspado de los óx idos y  limpieza manual. Medidas dos caras.

U01FZ101     0,300 h   Oficial 1ª pintor                                               15,00 4,50

U01FZ105     0,300 h   Ay udante pintor                                                 11,50 3,45

U36IA010     0,160 L   Minio electrolítico                                             9,50 1,52

U36GC060     0,220 L   Esmalte mate Kilate Procolor                                    10,10 2,22

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,70 0,82

Mano de obra........................................................... 7,95

Materiales................................................................ 3,74

Otros ...................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO CAP4.2.3 ILUMINACION EXTERIOR                                            
D03DA001     ud  ARQUETA REGISTRO 26x26x50 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 26x 26x 50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
N/mm² y  tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     1,500 h   Oficial primera                                                 16,57 24,86

U01AA010     0,750 h   Peón especializado                                              14,50 10,88

A02AA510     0,067 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 98,20 6,58

A01JF002     0,010 m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             109,95 1,10

U05DA080     1,000 ud  Tapa H-A y  cerco met 50x 50x 6                                    9,15 9,15

U10DA001     42,000 ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,08 3,36

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    55,90 3,91

Mano de obra........................................................... 35,74

Materiales................................................................ 20,19

Otros ...................................................................... 3,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 59,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D36YC005     m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, ex cav ación y  relleno.

U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,57 1,66

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     14,48 1,45

U39GK010     1,000 m   Tubo PVC corrugado  =90 mm                                      1,12 1,12

U39CA001     0,108 t   Arena amarilla                                                  2,80 0,30

U39AA002     0,030 h   Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 0,81

U39AH024     0,010 h   Camión basculante 125CV                                         19,00 0,19

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,50 0,39

Mano de obra........................................................... 3,11

Maquinaria............................................................... 1,00

Materiales................................................................ 1,42

Otros ...................................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36YL010     m   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm².                                     

m. Cable conductor de 0.6-1 kv . de 3x 2.5 mm², colocado.

U01FY625     0,010 h   Oficial esp.inst. eléctrica                                     18,00 0,18

U01FY627     0,010 h   Peón especi.inst. eléctrica                                     12,50 0,13

U37YO010     1,000 m   Cable de .06-1kv  3x 2.50 mm²                                     0,48 0,48

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,80 0,06

Mano de obra........................................................... 0,31

Materiales................................................................ 0,48

Otros ...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D28AG001R08  m   Tira LED blanco cálido 36W 5 MT IP65 de FARO                    

ml. Tira de LED para ex teriores fabricada en metal y  PVC modelo Tira LED blanco cálido 36W 5 MT IP65 ref.19028
de Faro, incluso canal de aluminio con difusor, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y  conex ionado.
Medida la longitud de tira led instalada.

Otros ...................................................................... 30,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
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D28AG002R32R ud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                          

ud. aplique de ex teriores LED 23W COLOR GRIS METALIZADO, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material
y  conex ionado. Medida la unidad instalada.

U01AA007     0,300 h   Oficial primera                                                 16,57 4,97

U31AG002R32R 1,000 ud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                         20,00 20,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,00 1,75

Mano de obra........................................................... 4,97

Materiales................................................................ 20,00

Otros ...................................................................... 1,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO CAP4.2.4 ELECTRICIDAD                                                    
D27IM015R    ud  SUB-CUADRO ELECTRIDIDAD                                         

ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado por un cuadro o armario metálico de superficie, inclui-
do carriles, embarrados de circuitos y  protección; totalmente cableado, conex ionado y  rotulado, incluso tubo de
acero grapado i/costes indirectos. Medida la unidad instalada.

Otros ...................................................................... 72,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 72,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08EID00005R  u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N.40 A SENS. 0,03 A            

Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y  0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Otros ...................................................................... 17,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

08EIM00101   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Otros ...................................................................... 4,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08EIM00102   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Otros ...................................................................... 4,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08EIM00104   u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Otros ...................................................................... 4,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08EIM00105R  u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 40 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad nominal. construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Otros ...................................................................... 7,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17CC070     ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.

Otros ...................................................................... 17,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E17CC080     ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  

Circuito usos v arios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de co-
nex ión.

Otros ...................................................................... 20,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E17CC100     ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito piscina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

Otros ...................................................................... 24,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E1253        u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL,
EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO  MECANIS-
MOS Schneider Electric Elegance Blanco Activ o, EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS
DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTACION VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Otros ...................................................................... 29,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D27KH011     ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 

ud. Punto de luz accionado automático desde el reloj proframable, situado en el cuadro distribución serv icios comu-
nes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislado, para una tensión nominal
de 750 V. y  sección 1,5 mm²., incluido caja registro, , totalmente montado e instalado.

U01FY630     0,200 Hr  Oficial primera electricista                                    15,50 3,10

U01FY635     0,200 h   Ay udante electricista                                           13,50 2,70

U30JW120     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,62 4,96

U30JW900     1,000 ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,42 0,42

U30JW001     25,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,36 9,00

U30NV382     1,000 ud  Portalámparas para obra                                         0,72 0,72

U30KH001     1,000 ud  Pulsador  JUNG-531 U                                            4,70 4,70

U30KH010     1,000 ud  Tecla senc. marfil c/simb. JUNG-LS 990 L                        3,89 3,89

U30KA066     1,000 ud  Marco simple JUNG-LS 981 W                                      1,85 1,85

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,30 2,19

Mano de obra........................................................... 5,80

Materiales................................................................ 25,54

Otros ...................................................................... 2,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

EE08ELL00008R u   INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MULTIPLE                            

INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SEC-
CION NOMINAL,EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, HASTA
CAJA DE CONEXIÓN Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUIDO SEGUN
REBT. MEDIDA LA UNIDAD EXTRA DE PUNTO DE LUZ INSTALADO.

Otros ...................................................................... 5,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

EETOMAEST    Ud  BASE DE ENCHUFE ESTANCO EN TERRAZA                              

Ud. Base enchufe estanca de empotrar, en  terraza v iv iendas,  Legrand Plex o  IP55 IK07 , realizada con tubo PVC
corrugado y  de   PVC en superficie,  de D=20 y  conductor de cobre de 2,5 mm² +t, de Cu., H07V-K  UNE-21031-3
750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo caja de registro, caja de meca-
nismo estanco empotrado serie Murev a de SCHNEIDER blanco IP-55 , base de enchufe 16 A. (II+t) ., instalada.

Otros ...................................................................... 32,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO CAP4.2.5 REMATES PISCINA                                                 
D37RZ001R4   ud  ESCALERA 3 PELDAÑOS A. INOXIDABLE AISI 316                      

Escaleras colocadas según distribución indicada en planos. Modelo ASIMETRICA 19938 de ASTRALPOOL, para
piscinas enterradas, fabricadas en tubo de acero inox idable acabado pulido brillante.3 Peldaños en acero inox ida-
ble con superficie antideslizante, con seguridad contra todo tipo de deslizamientos o cortes. Incluso anclajes de fija-
ción, prev istos para conex ión a toma equipotencial. Pasamanos y  peldaños en AISI-316.

U01AA501     1,500 h   Cuadrilla A                                                     38,48 57,72

U38RZ007     1,000 ud  Escalera piscina 3 peldaños                                     298,17 298,17

A02AA501     0,054 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 101,83 5,50

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    361,40 25,30

Mano de obra........................................................... 57,72

Materiales................................................................ 303,67

Otros ...................................................................... 25,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 386,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP4.3 SEGURIDAD Y SALUD FASE 4                                        
SYSFASE4     ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 4                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 534,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP4.4 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 4                                      
GRFASE4      ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 4                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 296,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
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AA00300      m3  ARENA GRUESA                                                    

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   1,102 0,005 0,006

0,006 6,53 0,04

CA00220      kg  ACERO B 400 S                                                   

08EPP00003   u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x 50x 25 cm       3,500 1,000 3,500

3,500 0,68 2,38

CA01600      kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                       

08EPP00003   u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x 50x 25 cm       3,500 1,000 3,500

3,500 0,74 2,59

CH04020      m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             

08EPP00003   u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x 50x 25 cm       0,030 1,000 0,030

0,030 56,63 1,70

FL01300      mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x11,5x5 cm     

08EPP00003   u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x 50x 25 cm       0,032 1,000 0,032

0,032 73,92 2,37

GC00200      t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   0,258 0,005 0,001

0,001 92,54 0,12

GW00100      m3  AGUA POTABLE                                                    

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   0,263 0,005 0,001

0,001 0,55 0,00

IE03800      kg  CABLE DE COBRE DESNUDO                                          

08EPP00152   m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2    0,310 62,920 19,505

19,505 4,66 90,89

IE11300      u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              

08EPP00005   u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         1,000 1,000 1,000

1,000 20,03 20,03

IE11600      u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        

08EPP00003   u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x 50x 25 cm       1,000 1,000 1,000

1,000 11,67 11,67

KA01100      m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO           

11LPA00125   m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           3,000 4,090 12,270

12,270 3,11 38,16

KL01300      m2  PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-III)                                   

11LPA00125   m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           1,000 4,090 4,090

4,090 84,30 344,79

O01OA030     h.  Oficial primera                                                 

E03ENH010R03 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=118x 55 C/R.ACO BRIKSLOT GALV                 0,250 15,200 3,800

3,800 17,62 66,96

O01OA050     h.  Ayudante                                                        

E03ENH010R03 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=118x 55 C/R.ACO BRIKSLOT GALV                 0,250 15,200 3,800

3,800 16,06 61,03

P02ECF010R4  ud  rejilla ACO BRICKSLOT T galv                                    

E03ENH010R03 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=118x 55 C/R.ACO BRIKSLOT GALV                 1,000 15,200 15,200

15,200 20,00 304,00

P02ECF010R5  ud  registro  ACO BRICKSLOT T galv                                  

E03ENH010R03 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=118x 55 C/R.ACO BRIKSLOT GALV                 0,300 15,200 4,560

4,560 40,00 182,40

P02ECH010R   ud  canal ACO SELF100 H5,5 (cod.00332055)                           
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E03ENH010R03 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=118x 55 C/R.ACO BRIKSLOT GALV                 1,000 15,200 15,200

15,200 13,77 209,30

RW01900      m   JUNTA DE SELLADO                                                

11LPA00125   m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           3,000 4,090 12,270

12,270 1,30 15,95

TA00200      h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           

08EPP00005   u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         0,700 1,000 0,700

0,700 18,42 12,89

TO01600      h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       

11LPA00125   m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           0,150 4,090 0,614

0,614 19,23 11,80

TO01800      h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             

08EPP00003   u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x 50x 25 cm       0,500 1,000 0,500

08EPP00005   u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         0,050 1,000 0,050

08EPP00152   m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2    0,300 62,920 18,876

19,426 19,23 373,56

TO02200      h   OFICIAL 2ª                                                      

ATC00200     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.    1,000 5,000 5,000

5,000 18,74 93,70

TP00100      h   PEÓN ESPECIAL                                                   

03WWW00001   m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN         0,030 414,760 12,443

08EPP00152   m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2    0,200 62,920 12,584

11LPA00125   m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           0,170 4,090 0,695

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   1,030 0,005 0,005

ATC00200     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.    1,000 5,000 5,000

30,727 18,28 561,69

U01AA007     h   Oficial primera                                                 

D03AG206     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               0,150 87,100 13,065

D03AG207     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               0,200 32,900 6,580

D03DA001     ud  ARQUETA REGISTRO 26x 26x 50 cm                                    1,500 2,000 3,000

D03DA002     ud  ARQUETA REGISTRO 38x 38x 50 cm                                    1,600 2,000 3,200

D03DA004     ud  ARQUETA REGISTRO 51x 51x 80 cm                                    2,100 4,000 8,400

D03DE002     ud  SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm                                   0,500 8,000 4,000

D03DI001     ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m                               2,000 1,000 2,000

D04PM106     m²  SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                  0,150 209,340 31,401

D25BA001     ud  ARMARIO FIBRA VIDRIO 13/20 mm                                   0,600 1,000 0,600

D25BB101     m²  FRENTE METÁLICO PARA REGISTRO                                   0,500 1,000 0,500

D28AG002R32R ud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                          0,300 8,000 2,400

D36OG205     m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM                                0,100 99,900 9,990

D36YC005     m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   0,100 84,500 8,450

U01AA501     h   Cuadrilla A                                                     1,000 35,564 35,564

U01AA505     h   Cuadrilla E                                                     1,000 43,332 43,332

172,482 16,57 2.858,03

U01AA008     h   Oficial segunda                                                 

D01AG020     m²  DEMOL. ENTRAM. MADERA CUBIERTA                                  0,090 11,750 1,058

1,058 15,74 16,65

U01AA009     h   Ayudante                                                        

D01MD100     m²  LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO                                   0,165 27,830 4,592

D03AG206     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               0,150 87,100 13,065

D03AG207     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               0,200 32,900 6,580

D25BA001     ud  ARMARIO FIBRA VIDRIO 13/20 mm                                   0,300 1,000 0,300

D25BB101     m²  FRENTE METÁLICO PARA REGISTRO                                   0,500 1,000 0,500

D36OG205     m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM                                0,100 99,900 9,990
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U01AA501     h   Cuadrilla A                                                     1,000 35,564 35,564

70,591 14,67 1.035,57

U01AA010     h   Peón especializado                                              

D01AG010     m²  DEMOL. ENTABL. MADERA CUBIERTA                                  0,170 11,750 1,998

D01AG020     m²  DEMOL. ENTRAM. MADERA CUBIERTA                                  0,270 11,750 3,173

D01KG001     m²  DEMOL. SOLERA HORM. 10 CM. RETRO.                               0,050 275,600 13,780

D02EP250     m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         0,064 267,780 17,138

D03DA001     ud  ARQUETA REGISTRO 26x 26x 50 cm                                    0,750 2,000 1,500

D03DA002     ud  ARQUETA REGISTRO 38x 38x 50 cm                                    0,800 2,000 1,600

D03DA004     ud  ARQUETA REGISTRO 51x 51x 80 cm                                    1,050 4,000 4,200

43,388 14,50 629,12

U01AA011     h   Peón suelto                                                     

A01GT401     m³  LECHADA DE CEM BL-V 22,5                                        2,500 0,117 0,292

A01JF002     m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             1,820 0,144 0,262

A01JF005     m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           1,820 7,945 14,460

A01JF006     m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             1,820 5,496 10,003

A01XA004     m³  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                   2,160 3,042 6,572

A02AA501     m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 1,780 0,315 0,560

A02AA510     m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 1,780 0,778 1,385

D01CE010     m²  DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPR.                                0,330 21,530 7,105

D01CG021     m²  DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1 PIÉ C/COM.                            0,900 30,660 27,594

D01MD100     m²  LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO                                   0,165 27,830 4,592

D01YA012     m³  CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED.                                 1,050 58,050 60,953

D02HF100     m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA.  T.F                                0,300 4,600 1,380

D02HF201     m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    0,240 50,830 12,199

D03DI001     ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m                               7,600 1,000 7,600

D04EF061     m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      1,000 18,300 18,300

D04GA102     m³  HORM. HA-25/P/40/ IIa CI. V. M. CENT.                           1,600 14,600 23,360

D04GX004     m³  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            2,350 3,090 7,262

D04PM106     m²  SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                  0,150 209,340 31,401

D04QA100     m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              0,300 174,750 52,425

D13DG110     m²  ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10                                   0,100 152,120 15,212

D19AI020     m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x 40 C3                           0,200 135,060 27,012

D36YC005     m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   0,100 84,500 8,450

U01AA501     h   Cuadrilla A                                                     0,500 35,564 17,782

U01AA505     h   Cuadrilla E                                                     1,000 43,332 43,332

399,492 14,48 5.784,65

U01AA015     h   Maquinista o conductor                                          

A03CA005     h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                1,000 5,352 5,352

A03CF005     h   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 1,000 5,693 5,693

A03CF010     h   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 1,000 21,130 21,130

A03FB010     h   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      1,000 32,880 32,880

65,055 15,00 975,82

U01FA103     h   Oficial 1ª encofrador                                           

D04CX701     m²  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    0,800 7,725 6,180

6,180 16,50 101,97

U01FA105     h   Ayudante encofrador                                             

D04CX701     m²  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    0,800 7,725 6,180

6,180 14,50 89,61

U01FA201     h   Oficial 1ª ferralla                                             

D04AA201     kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,008 723,050 5,784

D04PH015     m²  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     0,008 209,340 1,675

7,459 16,50 123,08

U01FA204     h   Ayudante ferralla                                               
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D04AA201     kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,008 723,050 5,784

D04PH015     m²  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     0,008 209,340 1,675

7,459 14,50 108,16

U01FJ219     m²  Mano obra bloq.hormig. 20cm                                     

D07AA201     m²  FÁb. BLOQ. HORM.GRIS 40x 20x 20 cm MACIZADO                       1,000 4,940 4,940

D07AA201R    m²  FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x 20x 20 cm                               1,000 90,210 90,210

95,150 9,00 856,35

U01FJ225     m²  Mano obra blq.h.c.vista 15cm                                    

D07AC001R    m²  FÁB. BLOQUE HORMIGÓN HIDRÓFUGO 40x 20x 20                         1,000 278,310 278,310

278,310 11,50 3.200,57

U01FP501     h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    

D17AA801     m²  IMPERMEABILIZACIÓN 4,8 Kg. PN-9                                 0,085 3,440 0,292

D17JG401     m²  REVESTIM. IMP PRESULASSTIC-MORT 1C                              0,100 150,020 15,002

15,294 16,50 252,36

U01FP502     h   Ayudante impermeabilizador                                      

D17AA801     m²  IMPERMEABILIZACIÓN 4,8 Kg. PN-9                                 0,085 3,440 0,292

D17JG401     m²  REVESTIM. IMP PRESULASSTIC-MORT 1C                              0,100 150,020 15,002

15,294 14,50 221,77

U01FQ120     m²  Mano obra enfoscado maestreado horiz.                           

D13DG110     m²  ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10                                   1,050 152,120 159,726

159,726 10,50 1.677,12

U01FS003     m²  Mano obra solado baldosa hidráulica                             

D19AI020     m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x 40 C3                           1,000 135,060 135,060

135,060 5,50 742,83

U01FX001     h   Oficial cerrajería                                              

D23AN305     m²  PUERTA CANCELA ABATIBLE                                         0,500 11,920 5,960

D23IA006R    Ml  BARANDILLA RAMPA 100 CM ALTURA                                  0,700 13,000 9,100

15,060 16,00 240,96

U01FX003     h   Ayudante cerrajería                                             

D23AN305     m²  PUERTA CANCELA ABATIBLE                                         0,500 11,920 5,960

D23IA006R    Ml  BARANDILLA RAMPA 100 CM ALTURA                                  0,700 13,000 9,100

15,060 14,00 210,84

U01FY105     h   Oficial 1ª fontanero                                            

D25AD010     ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              2,000 1,000 2,000

D25AP002     ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4"                                   1,000 1,000 1,000

D25LL020     ud  LLAVE DE ESFERA 3/4"                                            0,150 3,000 0,450

D25RW005     ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           0,250 12,000 3,000

D25TX001     ud  INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                 0,150 6,000 0,900

7,350 16,00 117,60

U01FY110     h   Ayudante fontanero                                              

D25AD010     ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              1,000 1,000 1,000

D25AP002     ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4"                                   0,500 1,000 0,500

D25LL020     ud  LLAVE DE ESFERA 3/4"                                            0,150 3,000 0,450

1,950 13,50 26,33

U01FY625     h   Oficial esp.inst. eléctrica                                     

D36YL010     m   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm².                                     0,010 84,500 0,845

0,845 18,00 15,21

U01FY627     h   Peón especi.inst. eléctrica                                     

D36YL010     m   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm².                                     0,010 84,500 0,845

0,845 12,50 10,56

U01FY630     Hr  Oficial primera electricista                                    
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D27KH011     ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 0,200 2,000 0,400

0,400 15,50 6,20

U01FY635     h   Ayudante electricista                                           

D27KH011     ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 0,200 2,000 0,400

0,400 13,50 5,40

U01FZ101     h   Oficial 1ª pintor                                               

D35AG001     m²  PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO                                 0,120 55,250 6,630

D35EC010     m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                0,300 109,240 32,772

39,402 15,00 591,03

U01FZ105     h   Ayudante pintor                                                 

D35AG001     m²  PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO                                 0,120 55,250 6,630

D35EC010     m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                0,300 109,240 32,772

39,402 11,50 453,12

U02AK001     h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  

D01CE010     m²  DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPR.                                0,185 21,530 3,983

D01CG021     m²  DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1 PIÉ C/COM.                            0,400 30,660 12,264

D03DI001     ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m                               2,000 1,000 2,000

18,247 2,40 43,79

U02AP001     h   Cortadora hgón. disco diamante                                  

D01KG001     m²  DEMOL. SOLERA HORM. 10 CM. RETRO.                               0,050 275,600 13,780

13,780 4,40 60,63

U02FA001     h   Pala cargadora 1,30 m³                                          

A03CA005     h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                1,000 5,352 5,352

5,352 15,00 80,29

U02FK001     h   Retroexcavadora                                                 

A03CF005     h   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 1,000 5,693 5,693

5,693 20,00 113,86

U02FK005     h   Retro-Pala excavadora                                           

A03CF010     h   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 1,000 21,130 21,130

21,130 21,00 443,73

U02FK012     h   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                    

D02EP250     m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         0,045 267,780 12,050

12,050 38,00 457,90

U02FW100     ud  Tasas/m²/día ocupac.vía públic.                                 

D01YM005     ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³                               3,500 9,000 31,500

31,500 0,30 9,45

U02JA003     h   Camión 10  t basculante                                         

A03FB010     h   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      1,000 32,880 32,880

32,880 23,80 782,53

U02JS002     ud  Contenedor para escombros de 7 m³                               

D01YM005     ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³                               1,000 9,000 9,000

9,000 130,00 1.170,00

U02LA201     h   Hormigonera 250 L                                               

A03LA005     h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    1,000 7,197 7,197

7,197 0,90 6,48

U02SW001     L   Gasóleo A                                                       

A03CA005     h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                15,000 5,352 80,287

A03CF005     h   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 16,000 5,693 91,087

A03CF010     h   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 12,000 21,130 253,560

A03FB010     h   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      16,000 32,880 526,072
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951,007 1,39 1.321,90

U02SW005     ud  Kilowatio                                                       

A03LA005     h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    3,500 7,197 25,191

25,191 0,15 3,78

U04AA001     m³  Arena de río (0-5mm)                                            

A01JF002     m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             0,880 0,144 0,127

A01JF005     m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           1,070 7,945 8,501

A01JF006     m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             1,100 5,496 6,046

A01XA004     m³  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                   1,030 3,042 3,134

D03AG206     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               0,100 87,100 8,710

D03AG207     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               0,100 32,900 3,290

D19AI020     m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x 40 C3                           0,020 135,060 2,701

D36OG205     m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM                                0,210 99,900 20,979

53,487 18,50 989,52

U04AA101     t   Arena de río (0-5mm)                                            

A02AA501     m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 0,625 0,315 0,197

A02AA510     m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 0,660 0,778 0,513

0,710 12,30 8,74

U04AF050     t   Gravilla 5/20 mm                                                

A02AA501     m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 1,250 0,315 0,394

0,394 18,50 7,28

U04AF150     t   Garbancillo 20/40 mm                                            

A02AA510     m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 1,320 0,778 1,027

1,027 17,40 17,87

U04AF201     m³  Grava 40/80 mm                                                  

D04QA100     m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              0,200 174,750 34,950

34,950 20,60 719,97

U04AF400     m³  Zahorra natural                                                 

D04QA100     m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              0,800 174,750 139,800

139,800 10,60 1.481,88

U04CA001     t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                

A01JF002     m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             0,600 0,144 0,086

A01JF005     m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           0,290 7,945 2,304

A01JF006     m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             0,250 5,496 1,374

A01XA004     m³  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                   0,350 3,042 1,065

A02AA501     m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 0,400 0,315 0,126

A02AA510     m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 0,365 0,778 0,284

5,239 110,50 578,93

U04CF001     t   Cemento blanco BL-V 22,5 Granel                                 

A01GT401     m³  LECHADA DE CEM BL-V 22,5                                        0,550 0,117 0,064

0,064 190,08 12,23

U04CF005     t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              

D19AI020     m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x 40 C3                           0,001 135,060 0,135

D37RG401R    m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   0,001 81,880 0,082

0,217 213,60 46,34

U04MA100     m³  Hormigón HL-150/P/20 de central                                 

A02FA400     m³  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    1,000 1,642 1,642

1,642 57,13 93,78

U04MA513     m³  Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                

A02FA513     m³  HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                   1,000 18,300 18,300

18,300 70,86 1.296,74

17 de enero de 2019 Página 6



PRECIOS ELEMENTALES (Pres)
Piscina Municipal en Agrón y espacio público anexo              
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN REND. MED. TOTAL PRECIO IMPORTE

U04MA723     m³  Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                

A02FA723     m³  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   1,000 24,024 24,024

24,024 72,84 1.749,91

U04MA733     m³  Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                

A02FA733     m³  HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL                                   1,000 14,600 14,600

14,600 72,84 1.063,46

U04PA110     L   SikaCim impermeabilizante                                       

A01XA004     m³  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                   3,500 3,042 10,648

10,648 2,14 22,79

U04PQ001     L   Sika Desencofrante LN                                           

D04CX701     m²  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    0,160 7,725 1,236

1,236 1,84 2,27

U04PY001     m³  Agua                                                            

A01GT401     m³  LECHADA DE CEM BL-V 22,5                                        0,900 0,117 0,105

A01JF002     m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             0,265 0,144 0,038

A01JF005     m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           0,255 7,945 2,026

A01JF006     m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             0,255 5,496 1,402

A01XA004     m³  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                   0,240 3,042 0,730

A02AA501     m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 0,180 0,315 0,057

A02AA510     m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 0,160 0,778 0,124

4,482 1,56 6,99

U05AA004     m   Tubo horm. centrif. 25 cm                                       

D03DI001     ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m                               8,000 1,000 8,000

8,000 7,55 60,40

U05AG025     ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         

D03AG206     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               0,500 87,100 43,550

D03AG207     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               0,700 32,900 23,030

66,580 9,40 625,85

U05AG106     m   Tubería PVC teja SN-4 diám. 125 mm                              

D03AG206     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               1,050 87,100 91,455

91,455 6,27 573,42

U05AG107     m   Tubería PVC teja SN-4 diám. 160 mm                              

D03AG207     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               1,050 32,900 34,545

34,545 7,75 267,72

U05DA060     ud  Tapa H-A y cerco met 60x60x6                                    

D03DA004     ud  ARQUETA REGISTRO 51x 51x 80 cm                                    1,000 4,000 4,000

4,000 11,24 44,96

U05DA080     ud  Tapa H-A y cerco met 50x50x6                                    

D03DA001     ud  ARQUETA REGISTRO 26x 26x 50 cm                                    1,000 2,000 2,000

D03DA002     ud  ARQUETA REGISTRO 38x 38x 50 cm                                    1,000 2,000 2,000

4,000 9,15 36,60

U05DE011     ud  Sumidero PVC 20x20 s/ 75 mm                                     

D03DE002     ud  SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm                                   1,000 8,000 8,000

8,000 10,65 85,20

U06AA001     kg  Alambre atar 1,3 mm                                             

D04AA201     kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,005 723,050 3,615

D04CX701     m²  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    0,300 7,725 2,318

D04PH015     m²  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     0,015 209,340 3,140

9,073 1,48 13,43

U06DA010     kg  Puntas plana 20x100                                             

D04CX701     m²  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    0,020 7,725 0,155
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0,155 2,50 0,39

U06GD010     kg  Acero corrugado elaborado y colocado                            

D07AA201     m²  FÁb. BLOQ. HORM.GRIS 40x 20x 20 cm MACIZADO                       2,500 4,940 12,350

12,350 0,89 10,99

U06GG001     kg  Acero corrugado B 500-S                                         

D04AA201     kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,050 723,050 759,203

759,203 0,90 683,28

U06GJ110     m²  Mallazo 30x30 1,35 kg/m² D=6/6                                  

D15DA025     m²  TABLERO MACHIEMBRADO + MALLAZO + MORTERO                        1,050 3,440 3,612

3,612 1,13 4,08

U06HA015     m²  Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                

D04PH015     m²  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     1,200 209,340 251,208

251,208 2,64 663,19

U06XK110     m²  Encofrado panel met. 5/10 m².                                   

D04CX701     m²  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    2,200 7,725 16,995

16,995 7,38 125,42

U07AI001     m³  Madera pino encofrar 26 mm                                      

D04CX701     m²  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    0,010 7,725 0,077

0,077 145,66 11,25

U09AI020     m   Losa albardilla 25x4 blanc/beige                                

D11AI020     m   LOSA ALBARDILLA BALDOSA 40X20 GRIS                              1,000 116,970 116,970

116,970 7,21 843,35

U10AA005     ud  Bloque hormigón gris 40x20x20                                   

D07AA201     m²  FÁb. BLOQ. HORM.GRIS 40x 20x 20 cm MACIZADO                       12,500 4,940 61,750

D07AA201R    m²  FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x 20x 20 cm                               12,500 90,210 1.127,625

1.189,375 0,75 892,03

U10AA005R    ud  Bloque hormigón gris 40x20x20 hidrófugo                         

D07AC001R    m²  FÁB. BLOQUE HORMIGÓN HIDRÓFUGO 40x 20x 20                         12,500 278,310 3.478,875

3.478,875 1,10 3.826,76

U10DA001     ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       

D03DA001     ud  ARQUETA REGISTRO 26x 26x 50 cm                                    42,000 2,000 84,000

D03DA002     ud  ARQUETA REGISTRO 38x 38x 50 cm                                    48,000 2,000 96,000

D03DA004     ud  ARQUETA REGISTRO 51x 51x 80 cm                                    100,000 4,000 400,000

D15JA010     m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERF.                                26,000 3,600 93,600

673,600 0,08 53,89

U10DG016     ud  Rasillón m-h 100x25x4                                           

D15DA025     m²  TABLERO MACHIEMBRADO + MALLAZO + MORTERO                        4,000 3,440 13,760

13,760 0,69 9,49

U13DA105     kg  Mortero monocapa Revicon                                        

D13GD011     m²  REV. MONOCAPA WEBER FRATASADO                                   20,000 57,350 1.147,000

1.147,000 0,31 355,57

U13NA100     m   Junquillo trapecial PVC                                         

D13GD011     m²  REV. MONOCAPA WEBER FRATASADO                                   1,700 57,350 97,495

97,495 0,45 43,87

U16AA894     m²  Lámina Esterdan 48 P Pol                                        

D17AA801     m²  IMPERMEABILIZACIÓN 4,8 Kg. PN-9                                 1,120 3,440 3,853

3,853 5,38 20,73

U16AD003     kg  Imprimación asfáltica Curidán                                   

D17AA801     m²  IMPERMEABILIZACIÓN 4,8 Kg. PN-9                                 0,300 3,440 1,032
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1,032 1,02 1,05

U16DG141R    kg  Presulasstic-mort 1c                                            

D17JG401     m²  REVESTIM. IMP PRESULASSTIC-MORT 1C                              2,000 150,020 300,040

300,040 2,00 600,08

U18GA025     m²  Baldosa garbancillo 40x40 cm                                    

D19AI020     m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x 40 C3                           1,050 135,060 141,813

141,813 8,00 1.134,50

U22AD305     m²  Puerta corredera cancela                                        

D23AN305     m²  PUERTA CANCELA ABATIBLE                                         1,000 11,920 11,920

11,920 79,63 949,19

U22AI102     Ml  Baranda escalera tubo 50+4 hilos 4 mm                           

D23IA006R    Ml  BARANDILLA RAMPA 100 CM ALTURA                                  1,000 13,000 13,000

13,000 101,66 1.321,58

U24AA002     ud  Contador de agua de 3/4"                                        

D25AD010     ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              1,000 1,000 1,000

D25AP002     ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4"                                   1,000 1,000 1,000

2,000 65,35 130,70

U24BA001     ud  Armario fibra vidrio 13/20 mm                                   

D25BA001     ud  ARMARIO FIBRA VIDRIO 13/20 mm                                   1,000 1,000 1,000

1,000 57,10 57,10

U24BB001     m²  Frente armario chapa metálica                                   

D25BB101     m²  FRENTE METÁLICO PARA REGISTRO                                   1,000 1,000 1,000

1,000 68,20 68,20

U24HD007     ud  Codo acero galv. 90° 3/4"                                       

D25AD010     ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              1,000 1,000 1,000

1,000 1,11 1,11

U24PA004     m   Tub. polietileno 10 At 25 mm                                    

D25AD010     ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              8,000 1,000 8,000

8,000 0,60 4,80

U24PD102     ud  Enlace recto polietileno 25 mm                                  

D25AD010     ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              7,000 1,000 7,000

7,000 0,85 5,95

U24WA005     m   Tubo  Pex 16x1,8 mm                                             

D25RW005     ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           3,000 12,000 36,000

36,000 1,50 54,00

U24WD005     ud  Te red. plástico  Q&E 20x16x16                                  

D25RW005     ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           1,000 12,000 12,000

12,000 4,77 57,24

U24WD205     ud  Codo terminal  plástico Q&E 16x1/2"                             

D25RW005     ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           1,000 12,000 12,000

12,000 4,25 51,00

U24WM005     ud  Anillo  Q&E 16                                                  

D25RW005     ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           2,000 12,000 24,000

24,000 0,44 10,56

U24ZX001     ud  Collarín de toma de fundición                                   

D25AD010     ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              1,000 1,000 1,000

1,000 11,72 11,72

U25AA006     m   Tub. PVC evac. 110 mm UNE EN 1329                               

D25RW005     ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           1,000 12,000 12,000
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12,000 2,82 33,84

U25DA006     ud  Codo 87° m-h PVC evac. 110 mm                                   

D25RW005     ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           1,000 12,000 12,000

12,000 0,68 8,16

U26AD002     ud  Válvula antirretorno 3/4"                                       

D25AD010     ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              1,000 1,000 1,000

D25AP002     ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4"                                   1,000 1,000 1,000

2,000 5,50 11,00

U26AR003     ud  Llave de esfera  3/4"                                           

D25AD010     ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              2,000 1,000 2,000

D25AP002     ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4"                                   2,000 1,000 2,000

D25LL020     ud  LLAVE DE ESFERA 3/4"                                            1,000 3,000 3,000

7,000 6,30 44,10

U26GX001     ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          

D25AD010     ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              1,000 1,000 1,000

D25AP002     ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4"                                   1,000 1,000 1,000

2,000 6,05 12,10

U26GX002     ud  Grifo latón rosca 3/4"                                          

D25TX001     ud  INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                 1,000 6,000 6,000

6,000 8,25 49,50

U30JW001     m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   

D27KH011     ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 25,000 2,000 50,000

50,000 0,36 18,00

U30JW120     m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     

D27KH011     ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 8,000 2,000 16,000

16,000 0,62 9,92

U30JW900     ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            

D27KH011     ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 1,000 2,000 2,000

2,000 0,42 0,84

U30KA066     ud  Marco simple JUNG-LS 981 W                                      

D27KH011     ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 1,000 2,000 2,000

2,000 1,85 3,70

U30KH001     ud  Pulsador  JUNG-531 U                                            

D27KH011     ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 1,000 2,000 2,000

2,000 4,70 9,40

U30KH010     ud  Tecla senc. marfil c/simb. JUNG-LS 990 L                        

D27KH011     ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 1,000 2,000 2,000

2,000 3,89 7,78

U30NV382     ud  Portalámparas para obra                                         

D27KH011     ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 1,000 2,000 2,000

2,000 0,72 1,44

U31AG002R32R ud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                          

D28AG002R32R ud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                          1,000 8,000 8,000

8,000 20,00 160,00

U36AC020     kg  Pintura pétrea color                                            

D35AG001     m²  PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO                                 1,200 55,250 66,300

66,300 3,20 212,16

U36GC060     L   Esmalte mate Kilate Procolor                                    

D35EC010     m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                0,220 109,240 24,033

17 de enero de 2019 Página 10



PRECIOS ELEMENTALES (Pres)
Piscina Municipal en Agrón y espacio público anexo              
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN REND. MED. TOTAL PRECIO IMPORTE

24,033 10,10 242,73

U36IA010     L   Minio electrolítico                                             

D35EC010     m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                0,160 109,240 17,478

17,478 9,50 166,04

U37BA002     h   Excavadora de neumáticos                                        

D04QA100     m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              0,100 174,750 17,475

17,475 31,27 546,44

U37BE355     h   Compactador manual                                              

D04QA100     m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              0,300 174,750 52,425

52,425 6,61 346,53

U37OG205     m   Tub.polietil.BD25/10At                                          

D36OG205     m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM                                1,050 99,900 104,895

104,895 0,44 46,15

U37YO010     m   Cable de .06-1kv 3x2.50 mm²                                     

D36YL010     m   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm².                                     1,000 84,500 84,500

84,500 0,48 40,56

U38AA505     m²  Pavim. TENNISQUICK pequeñas sup.                                

D37AA503     m²  PAVIM. TENNISQUICK SIN SOLERA PEQU. SUP.                        1,000 117,500 117,500

117,500 18,72 2.199,60

U38RG402     m   Albardilla piedra artific. 6 cm                                 

D37RG401R    m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   1,000 81,880 81,880

81,880 15,00 1.228,20

U38RP805     ud  Red equipotencial piscina públic                                

D37RP805     ud  RED EQUIPOTENCIAL PISCINA                                       1,000 1,000 1,000

1,000 150,00 150,00

U38RZ007     ud  Escalera piscina 3 peldaños                                     

D37RZ001R4   ud  ESCALERA 3 PELDAÑOS A. INOXIDABLE AISI 316                      1,000 4,000 4,000

4,000 298,17 1.192,68

U38RZ105     ud  Ducha piscina A.I. 1 brazo                                      

D37RZ101R    ud  DUCHA  ACERO INOXIDABLE                                         1,000 5,000 5,000

5,000 189,00 945,00

U38XD401     m²  Pintura acrílica rojo y/o verde                                 

D37AA503     m²  PAVIM. TENNISQUICK SIN SOLERA PEQU. SUP.                        1,000 117,500 117,500

117,500 3,91 459,43

U39AA002     h   Retroexcavadora neumáticos                                      

D36YC005     m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   0,030 84,500 2,535

2,535 27,10 68,70

U39AH024     h   Camión basculante 125CV                                         

D36YC005     m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   0,010 84,500 0,845

0,845 19,00 16,06

U39CA001     t   Arena amarilla                                                  

D36YC005     m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   0,108 84,500 9,126

9,126 2,80 25,55

U39GK010     m   Tubo PVC corrugado  =90 mm                                      

D36YC005     m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   1,000 84,500 84,500

84,500 1,12 94,64

U50EY653     ud  Ensayo proctor modificado                                       

D50MA505     ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       1,000 5,000 5,000

5,000 42,00 210,00
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WW00300      u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      

08EPP00003   u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x 50x 25 cm       1,000 1,000 1,000

08EPP00005   u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         3,000 1,000 3,000

11LPA00125   m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           1,000 4,090 4,090

8,090 0,55 4,45

WW00400      u   PEQUEÑO MATERIAL                                                

08EPP00003   u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x 50x 25 cm       1,000 1,000 1,000

1,000 0,30 0,30

XI01100      m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       

03WWW00001   m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN         1,111 414,760 460,798

460,798 0,60 276,48

mo041        h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          

UPG010       m²  MURO PISCINA GUNITADO 20CM                                      0,660 84,050 55,473

UPG010B      m²  SOLERA PISCINA GUNITADO 25CM                                    0,660 86,190 56,885

112,358 17,24 1.937,06

mo087        h   Ayudante construcción de obra civil.                            

UPG010       m²  MURO PISCINA GUNITADO 20CM                                      0,995 84,050 83,630

UPG010B      m²  SOLERA PISCINA GUNITADO 25CM                                    0,995 86,190 85,759

169,389 16,13 2.732,24

mq06gun010   h   Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW.                    

UPG010       m²  MURO PISCINA GUNITADO 20CM                                      0,933 84,050 78,419

UPG010B      m²  SOLERA PISCINA GUNITADO 25CM                                    0,933 86,190 80,415

158,834 12,96 2.058,49

mt07ame010S  m2  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008

UPG010       m²  MURO PISCINA GUNITADO 20CM                                      2,200 84,050 184,910

184,910 5,09 941,19

mt07ame010i  m2  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

UPG010B      m²  SOLERA PISCINA GUNITADO 25CM                                    2,200 86,190 189,618

189,618 1,87 354,59

mt10hes200b  m3  Hormigón para proyectar, HA-30/F/12/IV, con una dosificación de 

UPG010       m²  MURO PISCINA GUNITADO 20CM                                      0,210 84,050 17,651

UPG010B      m²  SOLERA PISCINA GUNITADO 25CM                                    0,275 86,190 23,702

41,353 78,02 3.226,34
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO CAP1 FASE 1: ACTUACIONES PREVIAS                                     
SUBCAPÍTULO CAP1.1 DEMOLICIONES                                                    
D01MD100 m²  LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO                                   5,15

m². Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metáli-
ca galvanizada o material ligero análogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a
pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D01CE010 m²  DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPR.                                5,58

m². Demolición fábrica de bloques huecos prefabricados de hormigón, de hasta 35
cm de espesor, con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie
de carga, maquinaria aux iliar de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-13.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D01AG010 m²  DEMOL. ENTABL. MADERA CUBIERTA                                  2,65

m². Demolición, por medios manuales, de entablado de madera en cubierta, i/retirada
de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos,
s/ NTE/ADD-4.

DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D01AG020 m²  DEMOL. ENTRAM. MADERA CUBIERTA                                  5,71

m². Demolición de entramado de cerchas y correas de madera en cubierta, por me-
dios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y
p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-7 y  8.

CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
D01CG021 m²  DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1 PIÉ C/COM.                            14,97

m². Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, con martillo com-
presor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D01KG001 m²  DEMOL. SOLERA HORM. 10 CM. RETRO.                               5,42

m². Demolición de solera y  pav imento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor,
con retro-pala excavadora, i/corte prev io en puntos críticos, retirada de escombros a
pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP1.2 CARGAS Y RETIRADA DE CONTENEDORES                               
D01YA012 m³  CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED.                                 16,26

m³. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o ca-
mión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.

DIECISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
D01YM005 ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³                               140,23

ud Cambio de contenedor para escombros de 7 m³ de capacidad, colocado en obra
a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de v ía pública,
canon de vertido en planta autorizada y p.p. de costes indirectos, incluídos los me-
dios aux iliares de señalización.

CIENTO CUARENTA  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP1.3 SEGURIDAD Y SALUD FASE 1                                        
SYSFASE1 ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 1                                        93,67

NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP1.4 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 1                                      
GRFASE1 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 1                                      51,00

CINCUENTA Y UN  EUROS
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CAPÍTULO CAP2 FASE 2: ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO                              
SUBCAPÍTULO CAP2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D02EP250 m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         2,82

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia descrita en estudio geo-
técnico adjunto al proyecto, con retroexcavadora, con extracción de tierra a los bor-
des, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D02HF201 m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    10,82

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con ex-
tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D02VK301 m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             6,61

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido
total de hasta 10 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y
p.p. de costes indirectos.

SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
D04QA100 m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              23,60

m³. Relleno y compactación de zahorras artificial en mejora del terreno base de losa
de cimentación, realizado por recomendación del estudio geotécnico, en tongadas de
60 cm de profundidad total  alcanzada con sucesivas tongadas de 20 cm ex tendidas
y compactadas al 98%  proctor, con mezcla de zahorras y  gravas.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP2.2 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        
D03DA004 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    89,67

ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y  tapa de hor-
migón armado, según CTE/DB-HS 5.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

D03AG207 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               24,41

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color
teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de
piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

D03AG206 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               19,07

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color
teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de
piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5 y relleno de zanja con
zahorras compactadas.

DIECINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
E03ENH010R03m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=118x55 C/R.ACO BRIKSLOT GALV                 60,37

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga B125 según EN1433, formada
por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 118x50 mm. ACO SELF100
H5,5 (cod.00332055), sin pendiente incorporada y  con rejilla en T de acero galvani-
zado de medidas superficiales 118x44mm ACO BRICKSLOT T., colocadas embu-
tidas en dado de hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales de registro ACO
BRICKSLOT T y  pequeño material, montado, nivelado y  con p.p. de medios auxi-
liares, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero , s/
CTE-HS-5. Medida la lungitud de canal instalada.

SESENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D36OG205 m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM                                8,01

m. Tubería de polietileno baja densidad de D=25 mm apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, exca-
vación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena de 15 cm, y  terminación de relleno con tierra procedente de exca-
vación, totalmente colocada.
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OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS
D25TX001 ud  INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                 11,40

ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.

ONCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D25RW005 ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           23,43

ud. Instalación de fontanería para un toma de agua fria, realizada con tubería de polie-
tileno reticulado   (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema
Quick&Easy de derivaciones por tes, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP2.3 HORMIGONES, SOLERAS y PAVIMENTOS                                
D04EF061 m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      91,31

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de
40 mm elaborado en central para relleno y  nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de
10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

D04IA003 m³  HORM. HA-25/P/40/ IIa CIM. V. MANUAL                            165,13

m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de
40 mm, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas
riostras, incluso armadura B-500 S (40 Kg/m³.), vertido por medios manuales, v ibra-
do y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

03WWW00001 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN       1,22

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, inclu-
so p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.

UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D04PM106 m²  SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                  16,71

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm².,
tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y arma-
do con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según EHE-08.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

D19AI020 m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3                           20,61

m². Solado de baldosa granallada 40x40 cm, válida para exteriores (resistencia al
deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de ce-
mento y  arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio,
rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RST-6.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP2.4 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
D07AC001R m²  FÁB. BLOQUE HORMIGÓN HIDRÓFUGO 40x20x20                         28,71

m². Fábrica de bloques de hormigón hidrófugo, de medidas 40x20x20 cm, ejecutado
a dos caras v istas, recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, armadura de tendel tipo murfor o simi-
lar cada 2 hiladas, roturas, aplomados, nivelados, llagueado y limpieza todo ello se-
gún CTE/ DB-SE-F.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

D15DA025 m²  TABLERO MACHIEMBRADO + MALLAZO + MORTERO                        24,07

m². Tablero formado por machiembrado de 100x25x4 sobre perfiles de acero confor-
mado (T 60.7) , mallazo de 30x30 de ø=6 y capa de compresión de 4 cm de morte-
ro de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

VEINTICUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
D17AA801 m²  IMPERMEABILIZACIÓN 4,8 Kg. PN-9                                 9,60

m². Impermeabilización monocapa en cubiertas con pendiente entre el 0%  y  el 5% ,
no transitables o transitables para uso peatonal, sistema adherido, constituida por una
lámina asfáltica de betún modificado con plastómeros y  peso medio de 4,8 Kg/m²
acabada con film de polietileno por ambas caras, ESTERDAN 48 P POL, con ple-
gabilidad positiva a 15°C y armadura de fibra de poliéster reforzado (Tipo LBM 48
FPR), adherida al soporte con soplete, prev ia imprimación de la base con 0,3 Kg/m²
de emulsión asfáltica CURIDAN, y con solape de 12 cm para pendiente del 0% ,
lista para proteger con protección pesada. Membrana PA 9, s/UNE 104 402/96. Se-
gún CTE/DB HS 1. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.

NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D13DG110 m²  ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10                                   15,44

m². Enfoscado maestreado y  fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie,
con mortero hidrófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizon-
tales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de sopor-
te, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo-
logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D13GD011 m²  REV. MONOCAPA WEBER FRATASADO                                   16,76

m². Revestimiento, sobre paramentos de hormigón, bloque o ladrillo, con mortero
monocapa WEBER o similar, color(es) a definir, aplicado a llana o mecánicamente,
regleado y acabado final fratasado, en espesor mínimo de 10 mm y  ejecución de
despiece según planos, con junquillos de sección trapecial, i/preparación de para-
mentos, colocación y  retirada de junquillos, empleo de andamiaje homologado y  p.p.
de costes indirectos.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D11AI020 m   LOSA ALBARDILLA BALDOSA 40X20 GRIS                              14,91

m. Losa albardilla de hormigón en piezas de baldosa granallada gris de 40x20 cm,
recibida con mortero de cemento y  arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/
p.p. de rejuntado con lechada de cemento y  limpieza posteríor de superficie realiza-
da, totalmente colocada.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

D37RG401R m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   29,83

m. Borde de piscina con albardilla de piedra artificial porosa antideslizante y anticaló-
rica en piezas de 50 de ancho y 6 cm espesor recibidas con mortero de cemento y
arena de río M10 según UNE-EN 998-2.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E09NAJ020 m2  JARDINERA                                                       25,00

Jardinera constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco,pelicula de polieti-
leno, hormigón aligerado en formación de pendiente; imprimación asfáltica Curidan;
lámina asfáltica de betún elastómero Glasdan 30 P elast, totalmente adherida al so-
porte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan plus 50/GP
elast jardín, totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir juntas, geotextil,
grava drenante, geotex til y sustrato vegetal.  Lista para plantación. Medida en pro-
yección horizontal.

VEINTICINCO  EUROS

SUBCAPÍTULO CAP2.5 CERRAJERIA y EQUIPAMIENTO                                       
11LPA00125 m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           104,07

Puerta ciega de hoja abatible ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con es-
pesor de 1,5 mm lacados, incluso panelado a dos caras en aluminio lacado con
ventilación superior e inferior, conforme a detalle en documentación gráfica de pro-
yecto, precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas
de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de
colgar, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida
según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

CIENTO CUATRO  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

D23AN305 m²  PUERTA CANCELA ABATIBLE                                         101,25

m². Puerta cancela de valla para acceso de vehículos o peatonal, en hoja abatible,
fabricada a base de perfiles de acero, marco y  bastidor tubo 60.60.2 y  barras verti-
cales de tubo de acero diam. 15mm separados 10cm a ejes, incluso p.p. de herrajes
y cerraduras, totalmente montada y  en funcionamiento.

CIENTO UN  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

D23IA001 m²  VERJA FIJA ACERO                                                60,00

m². Verja fija de acero para pintar, realizada con marco bastidor de tubulares 60.60.2
y barras verticales de tubo de acero de 15mm de diametro, separados 10cm entre
ejes, incluso p.p. de piezas pequeño material y  garras de fijación. Medida la superfi-
cie de fuera a fuera totalmente instalada.

SESENTA  EUROS
D23IA006R Ml  BARANDILLA RAMPA 100 CM ALTURA                                  131,25

Ml. Barandilla de escalera de 100 cm de altura, con dos pasamanos de tubo de ace-
ro 45.2 a 70 y  100 cm sobre pilastras con tubo 45.2, incluso p/p de terminales, sol-
daduras y despuntes, totalmente terminado.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP2.6 SEGURIDAD Y SALUD FASE 2                                        
SYSFASE2 ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 2                                        414,03

CUATROCIENTOS CATORCE  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP2.7 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 2                                      
GRFASE2 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 2                                      229,00

DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS
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CAPÍTULO CAP3 FASE 3: PISCINA                                                 
SUBCAPÍTULO CAP3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D02EP250 m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         2,82

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia descrita en estudio geo-
técnico adjunto al proyecto, con retroexcavadora, con extracción de tierra a los bor-
des, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D02VK301 m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             6,61

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido
total de hasta 10 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y
p.p. de costes indirectos.

SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
D04QA100 m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              23,60

m³. Relleno y compactación de zahorras artificial en mejora del terreno base de losa
de cimentación, realizado por recomendación del estudio geotécnico, en tongadas de
60 cm de profundidad total  alcanzada con sucesivas tongadas de 20 cm ex tendidas
y compactadas al 98%  proctor, con mezcla de zahorras y  gravas.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D50MA505 ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       44,94

ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en
tongadas máximas de 30 cm alcanzando el 98%  del producto modificado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP3.2 VASO PISCINA                                                    
08EPP00003 u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm        123,98

Arqueta de conex ión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladri-
llo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón
HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diá-
metro interior y  punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno y  conexiones;
construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

08EPP00005 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         128,08

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm
de diámetro y  2 m de longitud, incluso hincado y  conexiones, construida según
REBT. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

08EPP00152 m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2    10,87

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, insta-
lada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso exca-
vación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y  conexiones; construida según
REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03WWW00001 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN       1,22

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, inclu-
so p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.

UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D04EF061 m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      91,31

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de
40 mm elaborado en central para relleno y  nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de
10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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D07AA201R m²  FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm                               21,79

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, para ter-
minación posterior, recibido con mortero de cemento y arena de rio M7,5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y  lim-
pieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

UPG010 m²  MURO PISCINA GUNITADO 20CM                                      71,80

Muro de vaso de piscina de 20 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-30/F/12/IV, proyectado por v ía húmeda, con armadura formada por doble malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de
dilatación. Incluso p/p de remate de esquinas interiores, verticales y  horizontales, en
media caña, conectores, separadores, armaduras, zunchos de remate y  formación
de escaleras.

SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

UPG010B m²  SOLERA PISCINA GUNITADO 25CM                                    69,65

Solera de piscina de 25 cm de espesor, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV,
proyectado por v ía húmeda, con armadura formada por doble malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de dilatación. Incluso
p/p remate de esquinas interiores, verticales y horizontales, en media caña, conecto-
res, separadores, armaduras, zunchos de remate, formación de escaleras.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP3.3 IMPERM. y REVESTIMIENTOS                                        
D13DG110 m²  ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10                                   15,44

m². Enfoscado maestreado y  fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie,
con mortero hidrófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizon-
tales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de sopor-
te, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo-
logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D17JG401 m²  REVESTIM. IMP PRESULASSTIC-MORT 1C                              7,60

m². Revestimiento impermeable mediante un micromortero a base de cemento blan-
co y  resinas sintéticas en emulsión, predosificado, PRESULASSTIC-MORT 1C de
WURTH, aplicado en capa fina a brocha en dos manos, con un rendimiento de 2
Kg/m², prev ia limpieza del soporte. Según CTE/DB-HS 1.

SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
UPN010 m²  Pintura al clorocaucho sobre paramentos piscina                 13,80

Aplicación manual de dos manos de pintura al clorocaucho antimho, antibacteeas y
antideslizante, color blanco, acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20 a 30%  de diluyente formulado a base de hidrocarburos aromáticos y la si-
guiente diluida con un 5%  del mismo producto, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano);
sobre paramento horizontal y  vertical de mortero u hormigón en piscinas. El precio
incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados du-
rante los trabajos.

TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
D37RG401R m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   29,83

m. Borde de piscina con albardilla de piedra artificial porosa antideslizante y anticaló-
rica en piezas de 50 de ancho y 6 cm espesor recibidas con mortero de cemento y
arena de río M10 según UNE-EN 998-2.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP3.4 INSTALACIONES                                                   
D37RJ013R ud  INSTALACION DEPURACION DE PISCINA                               8.137,18

Instación para depuración de piscina de USO PÚBLICO, mediante sistema tradicio-
nal compuesto por:
2 sumideros de fondo de 350x350mm fabricados en poliéster con fibra (incluso cone-
xión a red de saneamiento)
4 esquimers
10 inyectores
2 conex iones para toma de limpiafondos, incluso limpiafondos
Instalación de tuberías de PVC de 10ATM de presión para entrada y  salida de agua
por el exterior de muros, con valvulería de corte para depuración y vaciado
Equipo de contador de agua depurada
Equipo de contador de agua recirculada
Filtro laminado de arena de polester reforzado de 1050mm de diámetro equipado con
manómetro, purgas de aire y  agua manuales,, tapa de 400mm, apto para velocida-
des de filtración de 30/40m3/h/m2., salida de 75mm de diámetro y  para caudal de
25/34m3/h. Con descarga de arena de 2,5 pulgadas. Filtro Vesubio (gama piscina
pública de Astralpool código 41.305 o similar).
Bomba de impulsión de 3CV capaz de realizar el filtrado de toda la piscina en me-
nos de 4h. Fabricada con cierre mecánico en acero inox idable, motor protección
IP-54 y eje de acero inoxidable AISI-316. Con prefiltro incorporado y cesto de acero
inoxidable. La bomba será totalmente capaz de trabajar en ambiente salino sin sufrir
desgaste o corrosión por ello. Conexiones s/DIN 2501 PN 16
Panel para control de cloro y  ph de forma automática marca IDE- GIS, más módulo
de ex tensión , bomba dosificadora.
Cuadro eléctrico de mando y  protección para piscina con caja estanca, diferencial de
alta sensibilidad, relé térmico de protección de motor, selectores, reloj programador
manual-automático, pilotos de señalación marcha-paro y fusibles de protección, in-
cluso cableado y montado interior, unido a motor mediante tubo de acero. El cuadro
eléctrico dispondrá de una toma de tierra realizada con pica de cobre desnudo de
1,50m de longitud.
Incluso conex iones a toma de agua y saneamiento. Totalmente instalado y  funcio-
nando, aportando certificado del instalador de que la piscina ha sido montada de
acuerdo a las estipulaciones establecidas en el Decreto de Piscinas de Uso Público
de Andalucía.

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D37RP805 ud  RED EQUIPOTENCIAL PISCINA                                       160,50

ud. Red equipotencial para piscina pública con derivaciones en cable de 10 mm a to-
dos los puntos metálicos de la piscina desde el cable desnudo de 35mm previamen-
te colocado (no se incluye en la partida), con soldadura aluminotécnica.

CIENTO SESENTA  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP3.5 EQUIPAMIENTO                                                    
D37RZ001R2 ml  BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316                            100,00

Barandilla de acero inox idable pulido AISI 316, DE 43mm de díametro, incluso an-
clajes y  conex ionado a toma de tierra. Media la longitud colocada.

CIEN  EUROS
D37RZ101R ud  DUCHA  ACERO INOXIDABLE                                         243,41

ud. Ducha de pisnina con brazo de acero inox AISI 304 con grifo lavapiés, modelo
ANGEL 52718 de Astrapool ó similar, incluso conex iones de toma de agua y desa-
gües. Medida la unidad totalmente terminada y funcionando.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D37RRR001 ud  GRUA PISCINA DESMONTABLE PK                                     3.000,00

Elevador hidráulico modelo PK de METALU o similar, desmontable, fabricado en
acero inoxidable ASI 316.
· Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 3,5 bar.
-Para elevar 150 Kgs. se necesitan 5.5 bar
· Ángulo de giro: 170º, en sentido de las agujas del reloj (en bajada).
· Radio de giro 700 m/m.
· El mando de accionamiento está situado a la derecha del usuario
(en caso de necesitar el giro contrario reseñarlo en el pedido).
· Puede ser accionado desde el interior y  el ex terior de la piscina
· El asiento tiene un recorrido de 1.06 mts.

TRES MIL  EUROS

SUBCAPÍTULO CAP3.6 SEGURIDAD Y SALUD FASE 3                                        
SYSFASE3 ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 3                                        857,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS

SUBCAPÍTULO CAP3.7 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 3                                      
GRFASE3 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 3                                      474,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
EUROS
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CAPÍTULO CAP5 FASE 4: ACONDICIONAMIENTO EXT. PISCINA Y REMATES EN ESP. PÚBLICO
SUBCAPÍTULO CAP4.1 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR PISICINA                             
APARTADO CAP4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D02EP250 m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         2,82

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia descrita en estudio geo-
técnico adjunto al proyecto, con retroexcavadora, con extracción de tierra a los bor-
des, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D02HF201 m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    10,82

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con ex-
tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D02VK301 m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             6,61

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido
total de hasta 10 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y
p.p. de costes indirectos.

SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
D04QA100 m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              23,60

m³. Relleno y compactación de zahorras artificial en mejora del terreno base de losa
de cimentación, realizado por recomendación del estudio geotécnico, en tongadas de
60 cm de profundidad total  alcanzada con sucesivas tongadas de 20 cm ex tendidas
y compactadas al 98%  proctor, con mezcla de zahorras y  gravas.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D50MA505 ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       44,94

ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en
tongadas máximas de 30 cm alcanzando el 98%  del producto modificado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO CAP4.1.2 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        
D03DI001 ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m                               274,71

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8
m, en terreno flojo, con rotura de pav imento por medio de compresor, excavación
mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja
con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a
pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D03DA002 ud  ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                    64,71

ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y  tapa de hor-
migón armado, según CTE/DB-HS 5.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

D03DA004 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    89,67

ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y  tapa de hor-
migón armado, según CTE/DB-HS 5.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

D03AG207 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               24,41

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color
teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de
piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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D03AG206 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               19,07

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color
teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de
piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5 y relleno de zanja con
zahorras compactadas.

DIECINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
D03DE002 ud  SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm                                   20,26

ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según
CTE/DB-HS 5.

VEINTE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
D25AD010 ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              169,68

ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, for-
mada por tubería de polietileno de 3/4" y 10 atm para uso alimentario serie, brida de
conex ión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno
de 3/4", tapa de registro ex terior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador,
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D36OG205 m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM                                8,01

m. Tubería de polietileno baja densidad de D=25 mm apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, exca-
vación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena de 15 cm, y  terminación de relleno con tierra procedente de exca-
vación, totalmente colocada.

OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS
D25LL020 ud  LLAVE DE ESFERA 3/4"                                            11,48

ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D25RW005 ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           23,43

ud. Instalación de fontanería para un toma de agua fria, realizada con tubería de polie-
tileno reticulado   (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema
Quick&Easy de derivaciones por tes, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D25TX001 ud  INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                 11,40

ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.

ONCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D25AP002 ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4"                                   120,11

ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 3/4" en armario o centraliza-
ción, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula
antirretorno y  piezas especiales, totalmente montado y  en perfecto funcionamiento,
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

CIENTO VEINTE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D25BB101 m²  FRENTE METÁLICO PARA REGISTRO                                   93,73

m². Frente para registro de llaves de corte general o contador, situado en portal o
planta de piso, realizado con chapa metálica, incluso p.p. de herrajes de colgar, ce-
rradura, y  recibido del mismo, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

D25BA001 ud  ARMARIO FIBRA VIDRIO 13/20 mm                                   81,68

ud. Armario de fibra de v idrio de medidas exteriores 400x270x130 mm, para aloja-
miento de contador de 13/20 mm de diámetro, prov isto de cerradura especial de cua-
dradillo, incluso p.p. de recibido en valla ó fachada en hueco previamente preparado
para su alojamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO CAP4.1.3 HORMIGONES, SOLERAS y PAVIMENTOS                                
D04IX304 m³  h. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                             308,35

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de
20 mm, elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (45
Kgs/m³.), encofrado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

TRESCIENTOS OCHO  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D04EF061 m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      91,31

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de
40 mm elaborado en central para relleno y  nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de
10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

D04IA003 m³  HORM. HA-25/P/40/ IIa CIM. V. MANUAL                            165,13

m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de
40 mm, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas
riostras, incluso armadura B-500 S (40 Kg/m³.), vertido por medios manuales, v ibra-
do y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

03WWW00001 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN       1,22

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, inclu-
so p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.

UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D04PM106 m²  SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                  16,71

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm².,
tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y arma-
do con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según EHE-08.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

D37AA503 m²  PAVIM. TENNISQUICK SIN SOLERA PEQU. SUP.                        24,21

m². Pavimento de hormigón poroso de 9cm de espesor medio, aglomerado con pie-
dra de granulometría seleccionada y terminación mediante aplicación de producto es-
pecial Tennisquick o similar en color a elegir por la D.F. (Superficies de 200-500 m²).
Se asegurará resbalicidad clase 3 y  comportamiento antiabrasivo.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

D19AI020 m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3                           20,61

m². Solado de baldosa granallada 40x40 cm, válida para exteriores (resistencia al
deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de ce-
mento y  arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio,
rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RST-6.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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APARTADO CAP4.1.4 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
D07AA201 m²  FÁb. BLOQ. HORM.GRIS 40x20x20 cm MACIZADO                       26,35

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, para ter-
minación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm² y  armadura en zona según
normativa y  recibido con mortero de cemento y  arena de rio M7,5 según UNE-EN
998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo
ello según CTE/ DB-SE-F.

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D07AC001R m²  FÁB. BLOQUE HORMIGÓN HIDRÓFUGO 40x20x20                         28,71

m². Fábrica de bloques de hormigón hidrófugo, de medidas 40x20x20 cm, ejecutado
a dos caras v istas, recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, armadura de tendel tipo murfor o simi-
lar cada 2 hiladas, roturas, aplomados, nivelados, llagueado y limpieza todo ello se-
gún CTE/ DB-SE-F.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

D15JA010 m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERF.                                23,37

m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibi-
do con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D11AI020 m   LOSA ALBARDILLA BALDOSA 40X20 GRIS                              14,91

m. Losa albardilla de hormigón en piezas de baldosa granallada gris de 40x20 cm,
recibida con mortero de cemento y  arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/
p.p. de rejuntado con lechada de cemento y  limpieza posteríor de superficie realiza-
da, totalmente colocada.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

D37RG401R m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   29,83

m. Borde de piscina con albardilla de piedra artificial porosa antideslizante y anticaló-
rica en piezas de 50 de ancho y 6 cm espesor recibidas con mortero de cemento y
arena de río M10 según UNE-EN 998-2.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D13GD011 m²  REV. MONOCAPA WEBER FRATASADO                                   16,76

m². Revestimiento, sobre paramentos de hormigón, bloque o ladrillo, con mortero
monocapa WEBER o similar, color(es) a definir, aplicado a llana o mecánicamente,
regleado y acabado final fratasado, en espesor mínimo de 10 mm y  ejecución de
despiece según planos, con junquillos de sección trapecial, i/preparación de para-
mentos, colocación y  retirada de junquillos, empleo de andamiaje homologado y  p.p.
de costes indirectos.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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APARTADO CAP4.1.5 CERRAJERIA y EQUIPAMIENTO                                       
D23MA010 m²  TOLDO VELA                                                      15,00

m². Sistema de sombreado mediante toldos vela, incluido cables de acero inox , ten-
sores y anclajes según definición en documentación gráfica de proyecto. Medida la
superficie en proyección horizontal ejecutada.

QUINCE  EUROS
11LPA00125 m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           104,07

Puerta ciega de hoja abatible ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con es-
pesor de 1,5 mm lacados, incluso panelado a dos caras en aluminio lacado con
ventilación superior e inferior, conforme a detalle en documentación gráfica de pro-
yecto, precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas
de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de
colgar, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida
según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

CIENTO CUATRO  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

D23AN305 m²  PUERTA CANCELA ABATIBLE                                         101,25

m². Puerta cancela de valla para acceso de vehículos o peatonal, en hoja abatible,
fabricada a base de perfiles de acero, marco y  bastidor tubo 60.60.2 y  barras verti-
cales de tubo de acero diam. 15mm separados 10cm a ejes, incluso p.p. de herrajes
y cerraduras, totalmente montada y  en funcionamiento.

CIENTO UN  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

D23IA001 m²  VERJA FIJA ACERO                                                60,00

m². Verja fija de acero para pintar, realizada con marco bastidor de tubulares 60.60.2
y barras verticales de tubo de acero de 15mm de diametro, separados 10cm entre
ejes, incluso p.p. de piezas pequeño material y  garras de fijación. Medida la superfi-
cie de fuera a fuera totalmente instalada.

SESENTA  EUROS

APARTADO CAP4.1.6 PINTURAS                                                        
D35EC010 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                12,51

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de
minio o antiox idante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óx idos y limpieza
manual. Medidas dos caras.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

D35AG001 m²  PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO                                 7,51

m². Pintura pétrea Juno-rev o similar a base de resinas de polimerización acrílica,
aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y  horizontales de fachada, dos ma-
nos color.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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APARTADO CAP4.1.7 ILUMINACION EXTERIOR                                            
D03DA001 ud  ARQUETA REGISTRO 26x26x50 cm                                    59,84

ud. Arqueta de registro de 26x26x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y  tapa de hor-
migón armado, según CTE/DB-HS 5.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

D36YC005 m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   5,92

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con
alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavación y  relleno.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D36YL010 m   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm².                                     0,85

m. Cable conductor de 0.6-1 kv . de 3x2.5 mm², colocado.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D28AG001R08 m   Tira LED blanco cálido 36W 5 MT IP65 de FARO                    30,00

ml. Tira de LED para ex teriores fabricada en metal y  PVC modelo Tira LED blanco
cálido 36W 5 MT IP65 ref.19028 de Faro, incluso canal de aluminio con difusor, re-
planteo, sistema de fijación, pequeño material y  conexionado. Medida la longitud de
tira led instalada.

TREINTA  EUROS
D28AG002R32Rud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                          26,72

ud. aplique de ex teriores LED 23W COLOR GRIS METALIZADO, i/replanteo, sis-
tema de fijación, pequeño material y  conexionado. Medida la unidad instalada.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO CAP4.1.8 ELECTRICIDAD                                                    
E17CC070 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  17,42

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y
neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E17CC080 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  20,18

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neu-
tro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E1253  u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 29,85

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE
1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO
DE PVC. FLEXIBLE DE 16 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO  MECANISMOS
Schneider Electric Elegance Blanco Activo, EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN
REGLAMENTACION VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D27KH011 ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 33,53

ud. Punto de luz accionado automático desde el reloj proframable, situado en el cua-
dro distribución serv icios comunes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado, para una tensión nominal de 750 V. y  sección
1,5 mm²., incluido caja registro, , totalmente montado e instalado.

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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EE08ELL00008Ru   INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MULTIPLE                            5,53

INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE INSTALADO CON CABLE
DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL,EMPOTRADO Y AISLA-
DO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, HASTA
CAJA DE CONEXIÓN Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA, CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA LA UNIDAD EX-
TRA DE PUNTO DE LUZ INSTALADO.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EETOMAEST Ud  BASE DE ENCHUFE ESTANCO EN TERRAZA                              32,06

Ud. Base enchufe estanca de empotrar, en  terraza viv iendas,  Legrand Plexo
IP55 IK07 , realizada con tubo PVC corrugado y de   PVC en superficie,  de D=20
y conductor de cobre de 2,5 mm² +t, de Cu., H07V-K  UNE-21031-3 750 V., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo estanco empotrado serie Mureva de SCHNEIDER blan-
co IP-55 , base de enchufe 16 A. (II+t) ., instalada.

TREINTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP4.2 REMATES ESPACIO PÚBLICO                                         
APARTADO CAP4.2.1 SOLERÍAS                                                        
D19AI020 m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3                           20,61

m². Solado de baldosa granallada 40x40 cm, válida para exteriores (resistencia al
deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de ce-
mento y  arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio,
rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RST-6.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

APARTADO CAP4.2.2 PINTURAS                                                        
D35EC010 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                12,51

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de
minio o antiox idante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óx idos y limpieza
manual. Medidas dos caras.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

APARTADO CAP4.2.3 ILUMINACION EXTERIOR                                            
D03DA001 ud  ARQUETA REGISTRO 26x26x50 cm                                    59,84

ud. Arqueta de registro de 26x26x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y  tapa de hor-
migón armado, según CTE/DB-HS 5.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

D36YC005 m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   5,92

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con
alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavación y  relleno.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D36YL010 m   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm².                                     0,85

m. Cable conductor de 0.6-1 kv . de 3x2.5 mm², colocado.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D28AG001R08 m   Tira LED blanco cálido 36W 5 MT IP65 de FARO                    30,00

ml. Tira de LED para ex teriores fabricada en metal y  PVC modelo Tira LED blanco
cálido 36W 5 MT IP65 ref.19028 de Faro, incluso canal de aluminio con difusor, re-
planteo, sistema de fijación, pequeño material y  conexionado. Medida la longitud de
tira led instalada.

TREINTA  EUROS
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D28AG002R32Rud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                          26,72

ud. aplique de ex teriores LED 23W COLOR GRIS METALIZADO, i/replanteo, sis-
tema de fijación, pequeño material y  conexionado. Medida la unidad instalada.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO CAP4.2.4 ELECTRICIDAD                                                    
D27IM015R ud  SUB-CUADRO ELECTRIDIDAD                                         72,31

ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado por un cuadro o armario
metálico de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección; total-
mente cableado, conex ionado y  rotulado, incluso tubo de acero grapado i/costes in-
directos. Medida la unidad instalada.

SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

08EID00005R u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N.40 A SENS. 0,03 A            17,52

Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y  0,03 A de sensibilidad tipo
AC, construido según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la
cantidad ejecutada.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08EIM00101 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A   4,37

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08EIM00102 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A   4,37

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08EIM00104 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A   4,37

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08EIM00105R u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 40 A   7,63

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad nominal. cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E17CC070 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  17,42

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y
neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E17CC080 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  20,18

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neu-
tro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E17CC100 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  24,05

Circuito piscina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre
rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

VEINTICUATRO  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

E1253  u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 29,85

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE
1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO
DE PVC. FLEXIBLE DE 16 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO  MECANISMOS
Schneider Electric Elegance Blanco Activo, EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN
REGLAMENTACION VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D27KH011 ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 33,53

ud. Punto de luz accionado automático desde el reloj proframable, situado en el cua-
dro distribución serv icios comunes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado, para una tensión nominal de 750 V. y  sección
1,5 mm²., incluido caja registro, , totalmente montado e instalado.

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

EE08ELL00008Ru   INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MULTIPLE                            5,53

INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE INSTALADO CON CABLE
DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL,EMPOTRADO Y AISLA-
DO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, HASTA
CAJA DE CONEXIÓN Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA, CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA LA UNIDAD EX-
TRA DE PUNTO DE LUZ INSTALADO.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EETOMAEST Ud  BASE DE ENCHUFE ESTANCO EN TERRAZA                              32,06

Ud. Base enchufe estanca de empotrar, en  terraza viv iendas,  Legrand Plexo
IP55 IK07 , realizada con tubo PVC corrugado y de   PVC en superficie,  de D=20
y conductor de cobre de 2,5 mm² +t, de Cu., H07V-K  UNE-21031-3 750 V., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo estanco empotrado serie Mureva de SCHNEIDER blan-
co IP-55 , base de enchufe 16 A. (II+t) ., instalada.

TREINTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO CAP4.2.5 REMATES PISCINA                                                 
D37RZ001R4 ud  ESCALERA 3 PELDAÑOS A. INOXIDABLE AISI 316                      386,69

Escaleras colocadas según distribución indicada en planos. Modelo ASIMETRICA
19938 de ASTRALPOOL, para piscinas enterradas, fabricadas en tubo de acero ino-
xidable acabado pulido brillante.3 Peldaños en acero inox idable con superficie anti-
deslizante, con seguridad contra todo tipo de deslizamientos o cortes. Incluso ancla-
jes de fijación, prev istos para conexión a toma equipotencial. Pasamanos y pelda-
ños en AISI-316.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP4.3 SEGURIDAD Y SALUD FASE 4                                        
SYSFASE4 ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 4                                        534,97

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP4.4 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 4                                      
GRFASE4 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 4                                      296,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS
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CAPÍTULO CAP1 FASE 1: ACTUACIONES PREVIAS                                     
SUBCAPÍTULO CAP1.1 DEMOLICIONES                                                    
D01MD100 m²  LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO                                   

m². Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metáli-
ca galvanizada o material ligero análogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a
pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................ 4,81

Resto de obra y  materiales.............. 0,34

TOTAL PARTIDA.......................... 5,15

D01CE010 m²  DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPR.                                

m². Demolición fábrica de bloques huecos prefabricados de hormigón, de hasta 35
cm de espesor, con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie
de carga, maquinaria aux iliar de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-13.

Mano de obra................................ 4,78

Maquinaria.................................... 0,44

Resto de obra y  materiales.............. 0,36

TOTAL PARTIDA.......................... 5,58

D01AG010 m²  DEMOL. ENTABL. MADERA CUBIERTA                                  

m². Demolición, por medios manuales, de entablado de madera en cubierta, i/retirada
de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos,
s/ NTE/ADD-4.

Mano de obra................................ 2,47

Resto de obra y  materiales.............. 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 2,65

D01AG020 m²  DEMOL. ENTRAM. MADERA CUBIERTA                                  

m². Demolición de entramado de cerchas y correas de madera en cubierta, por me-
dios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y
p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-7 y  8.

Mano de obra................................ 5,34

Resto de obra y  materiales.............. 0,37

TOTAL PARTIDA.......................... 5,71

D01CG021 m²  DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1 PIÉ C/COM.                            

m². Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, con martillo com-
presor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

Mano de obra................................ 13,03

Maquinaria.................................... 0,96

Resto de obra y  materiales.............. 0,98

TOTAL PARTIDA.......................... 14,97

D01KG001 m²  DEMOL. SOLERA HORM. 10 CM. RETRO.                               

m². Demolición de solera y  pav imento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor,
con retro-pala excavadora, i/corte prev io en puntos críticos, retirada de escombros a
pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................ 0,73

Maquinaria.................................... 0,22

Resto de obra y  materiales.............. 4,47

TOTAL PARTIDA.......................... 5,42
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SUBCAPÍTULO CAP1.2 CARGAS Y RETIRADA DE CONTENEDORES                               
D01YA012 m³  CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED.                                 

m³. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o ca-
mión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................ 15,20

Resto de obra y  materiales.............. 1,06

TOTAL PARTIDA.......................... 16,26

D01YM005 ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³                               

ud Cambio de contenedor para escombros de 7 m³ de capacidad, colocado en obra
a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de v ía pública,
canon de vertido en planta autorizada y p.p. de costes indirectos, incluídos los me-
dios aux iliares de señalización.

Maquinaria.................................... 131,05

Resto de obra y  materiales.............. 9,18

TOTAL PARTIDA.......................... 140,23

SUBCAPÍTULO CAP1.3 SEGURIDAD Y SALUD FASE 1                                        
SYSFASE1 ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 1                                        

TOTAL PARTIDA.......................... 93,67

SUBCAPÍTULO CAP1.4 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 1                                      
GRFASE1 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 1                                      

TOTAL PARTIDA.......................... 51,00
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CAPÍTULO CAP2 FASE 2: ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO                              
SUBCAPÍTULO CAP2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D02EP250 m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia descrita en estudio geo-
técnico adjunto al proyecto, con retroexcavadora, con extracción de tierra a los bor-
des, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................ 0,93

Maquinaria.................................... 1,71

Resto de obra y  materiales.............. 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 2,82

D02HF201 m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con ex-
tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................ 3,48

Resto de obra y  materiales.............. 7,34

TOTAL PARTIDA.......................... 10,82

D02VK301 m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido
total de hasta 10 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y
p.p. de costes indirectos.

Resto de obra y  materiales.............. 6,61

TOTAL PARTIDA.......................... 6,61

D04QA100 m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              

m³. Relleno y compactación de zahorras artificial en mejora del terreno base de losa
de cimentación, realizado por recomendación del estudio geotécnico, en tongadas de
60 cm de profundidad total  alcanzada con sucesivas tongadas de 20 cm ex tendidas
y compactadas al 98%  proctor, con mezcla de zahorras y  gravas.

Mano de obra................................ 4,34

Maquinaria.................................... 5,11

Resto de obra y  materiales.............. 14,15

TOTAL PARTIDA.......................... 23,60

SUBCAPÍTULO CAP2.2 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        
D03DA004 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y  tapa de hor-
migón armado, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra................................ 50,03

Resto de obra y  materiales.............. 39,64

TOTAL PARTIDA.......................... 89,67

D03AG207 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color
teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de
piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Mano de obra................................ 6,24

Resto de obra y  materiales.............. 18,17

TOTAL PARTIDA.......................... 24,41

D03AG206 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color
teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de
piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5 y relleno de zanja con
zahorras compactadas.

Mano de obra................................ 4,69

Resto de obra y  materiales.............. 14,38

TOTAL PARTIDA.......................... 19,07
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E03ENH010R03m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=118x55 C/R.ACO BRIKSLOT GALV                 

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga B125 según EN1433, formada
por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 118x50 mm. ACO SELF100
H5,5 (cod.00332055), sin pendiente incorporada y  con rejilla en T de acero galvani-
zado de medidas superficiales 118x44mm ACO BRICKSLOT T., colocadas embu-
tidas en dado de hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales de registro ACO
BRICKSLOT T y  pequeño material, montado, nivelado y  con p.p. de medios auxi-
liares, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero , s/
CTE-HS-5. Medida la lungitud de canal instalada.

Mano de obra................................ 8,43

Resto de obra y  materiales.............. 51,94

TOTAL PARTIDA.......................... 60,37

D36OG205 m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM                                

m. Tubería de polietileno baja densidad de D=25 mm apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, exca-
vación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena de 15 cm, y  terminación de relleno con tierra procedente de exca-
vación, totalmente colocada.

Mano de obra................................ 3,13

Resto de obra y  materiales.............. 4,88

TOTAL PARTIDA.......................... 8,01

D25TX001 ud  INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                 

ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.
Mano de obra................................ 2,40

Resto de obra y  materiales.............. 9,00

TOTAL PARTIDA.......................... 11,40

D25RW005 ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           

ud. Instalación de fontanería para un toma de agua fria, realizada con tubería de polie-
tileno reticulado   (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema
Quick&Easy de derivaciones por tes, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.

Mano de obra................................ 4,00

Resto de obra y  materiales.............. 19,43

TOTAL PARTIDA.......................... 23,43

SUBCAPÍTULO CAP2.3 HORMIGONES, SOLERAS y PAVIMENTOS                                
D04EF061 m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de
40 mm elaborado en central para relleno y  nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de
10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Mano de obra................................ 14,48

Resto de obra y  materiales.............. 76,83

TOTAL PARTIDA.......................... 91,31

D04IA003 m³  HORM. HA-25/P/40/ IIa CIM. V. MANUAL                            

m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de
40 mm, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas
riostras, incluso armadura B-500 S (40 Kg/m³.), vertido por medios manuales, v ibra-
do y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

Mano de obra................................ 33,17

Resto de obra y  materiales.............. 131,96

TOTAL PARTIDA.......................... 165,13

03WWW00001 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN       

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, inclu-
so p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.

Mano de obra................................ 0,55

Resto de obra y  materiales.............. 0,67

TOTAL PARTIDA.......................... 1,22
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D04PM106 m²  SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                  

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm².,
tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y arma-
do con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según EHE-08.

Mano de obra................................ 4,91

Resto de obra y  materiales.............. 11,80

TOTAL PARTIDA.......................... 16,71

D19AI020 m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3                           

m². Solado de baldosa granallada 40x40 cm, válida para exteriores (resistencia al
deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de ce-
mento y  arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio,
rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RST-6.

Mano de obra................................ 8,40

Resto de obra y  materiales.............. 12,21

TOTAL PARTIDA.......................... 20,61

SUBCAPÍTULO CAP2.4 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
D07AC001R m²  FÁB. BLOQUE HORMIGÓN HIDRÓFUGO 40x20x20                         

m². Fábrica de bloques de hormigón hidrófugo, de medidas 40x20x20 cm, ejecutado
a dos caras v istas, recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, armadura de tendel tipo murfor o simi-
lar cada 2 hiladas, roturas, aplomados, nivelados, llagueado y limpieza todo ello se-
gún CTE/ DB-SE-F.

Mano de obra................................ 11,50

Resto de obra y  materiales.............. 17,21

TOTAL PARTIDA.......................... 28,71

D15DA025 m²  TABLERO MACHIEMBRADO + MALLAZO + MORTERO                        

m². Tablero formado por machiembrado de 100x25x4 sobre perfiles de acero confor-
mado (T 60.7) , mallazo de 30x30 de ø=6 y capa de compresión de 4 cm de morte-
ro de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

Mano de obra................................ 15,53

Resto de obra y  materiales.............. 8,54

TOTAL PARTIDA.......................... 24,07

D17AA801 m²  IMPERMEABILIZACIÓN 4,8 Kg. PN-9                                 

m². Impermeabilización monocapa en cubiertas con pendiente entre el 0%  y  el 5% ,
no transitables o transitables para uso peatonal, sistema adherido, constituida por una
lámina asfáltica de betún modificado con plastómeros y  peso medio de 4,8 Kg/m²
acabada con film de polietileno por ambas caras, ESTERDAN 48 P POL, con ple-
gabilidad positiva a 15°C y armadura de fibra de poliéster reforzado (Tipo LBM 48
FPR), adherida al soporte con soplete, prev ia imprimación de la base con 0,3 Kg/m²
de emulsión asfáltica CURIDAN, y con solape de 12 cm para pendiente del 0% ,
lista para proteger con protección pesada. Membrana PA 9, s/UNE 104 402/96. Se-
gún CTE/DB HS 1. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.

Mano de obra................................ 2,63

Resto de obra y  materiales.............. 6,97

TOTAL PARTIDA.......................... 9,60

D13DG110 m²  ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10                                   

m². Enfoscado maestreado y  fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie,
con mortero hidrófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizon-
tales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de sopor-
te, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo-
logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos.

Mano de obra................................ 12,48

Resto de obra y  materiales.............. 2,96

TOTAL PARTIDA.......................... 15,44

17 de enero de 2019 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2
Piscina Municipal en Agrón y espacio público anexo              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

D13GD011 m²  REV. MONOCAPA WEBER FRATASADO                                   

m². Revestimiento, sobre paramentos de hormigón, bloque o ladrillo, con mortero
monocapa WEBER o similar, color(es) a definir, aplicado a llana o mecánicamente,
regleado y acabado final fratasado, en espesor mínimo de 10 mm y  ejecución de
despiece según planos, con junquillos de sección trapecial, i/preparación de para-
mentos, colocación y  retirada de junquillos, empleo de andamiaje homologado y  p.p.
de costes indirectos.

Mano de obra................................ 8,69

Resto de obra y  materiales.............. 8,07

TOTAL PARTIDA.......................... 16,76

D11AI020 m   LOSA ALBARDILLA BALDOSA 40X20 GRIS                              

m. Losa albardilla de hormigón en piezas de baldosa granallada gris de 40x20 cm,
recibida con mortero de cemento y  arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/
p.p. de rejuntado con lechada de cemento y  limpieza posteríor de superficie realiza-
da, totalmente colocada.

Mano de obra................................ 6,21

Resto de obra y  materiales.............. 8,70

TOTAL PARTIDA.......................... 14,91

D37RG401R m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   

m. Borde de piscina con albardilla de piedra artificial porosa antideslizante y anticaló-
rica en piezas de 50 de ancho y 6 cm espesor recibidas con mortero de cemento y
arena de río M10 según UNE-EN 998-2.

Mano de obra................................ 11,54

Resto de obra y  materiales.............. 18,29

TOTAL PARTIDA.......................... 29,83

E09NAJ020 m2  JARDINERA                                                       

Jardinera constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco,pelicula de polieti-
leno, hormigón aligerado en formación de pendiente; imprimación asfáltica Curidan;
lámina asfáltica de betún elastómero Glasdan 30 P elast, totalmente adherida al so-
porte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan plus 50/GP
elast jardín, totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir juntas, geotextil,
grava drenante, geotex til y sustrato vegetal.  Lista para plantación. Medida en pro-
yección horizontal.

Resto de obra y  materiales.............. 25,00

TOTAL PARTIDA.......................... 25,00

SUBCAPÍTULO CAP2.5 CERRAJERIA y EQUIPAMIENTO                                       
11LPA00125 m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           

Puerta ciega de hoja abatible ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con es-
pesor de 1,5 mm lacados, incluso panelado a dos caras en aluminio lacado con
ventilación superior e inferior, conforme a detalle en documentación gráfica de pro-
yecto, precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas
de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de
colgar, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida
según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Mano de obra................................ 5,99

Resto de obra y  materiales.............. 98,08

TOTAL PARTIDA.......................... 104,07

D23AN305 m²  PUERTA CANCELA ABATIBLE                                         

m². Puerta cancela de valla para acceso de vehículos o peatonal, en hoja abatible,
fabricada a base de perfiles de acero, marco y  bastidor tubo 60.60.2 y  barras verti-
cales de tubo de acero diam. 15mm separados 10cm a ejes, incluso p.p. de herrajes
y cerraduras, totalmente montada y  en funcionamiento.

Mano de obra................................ 15,00

Resto de obra y  materiales.............. 86,25

TOTAL PARTIDA.......................... 101,25
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D23IA001 m²  VERJA FIJA ACERO                                                

m². Verja fija de acero para pintar, realizada con marco bastidor de tubulares 60.60.2
y barras verticales de tubo de acero de 15mm de diametro, separados 10cm entre
ejes, incluso p.p. de piezas pequeño material y  garras de fijación. Medida la superfi-
cie de fuera a fuera totalmente instalada.

Resto de obra y  materiales.............. 60,00

TOTAL PARTIDA.......................... 60,00

D23IA006R Ml  BARANDILLA RAMPA 100 CM ALTURA                                  

Ml. Barandilla de escalera de 100 cm de altura, con dos pasamanos de tubo de ace-
ro 45.2 a 70 y  100 cm sobre pilastras con tubo 45.2, incluso p/p de terminales, sol-
daduras y despuntes, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 21,00

Resto de obra y  materiales.............. 110,25

TOTAL PARTIDA.......................... 131,25

SUBCAPÍTULO CAP2.6 SEGURIDAD Y SALUD FASE 2                                        
SYSFASE2 ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 2                                        

TOTAL PARTIDA.......................... 414,03

SUBCAPÍTULO CAP2.7 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 2                                      
GRFASE2 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 2                                      

TOTAL PARTIDA.......................... 229,00
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CAPÍTULO CAP3 FASE 3: PISCINA                                                 
SUBCAPÍTULO CAP3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D02EP250 m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia descrita en estudio geo-
técnico adjunto al proyecto, con retroexcavadora, con extracción de tierra a los bor-
des, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................ 0,93

Maquinaria.................................... 1,71

Resto de obra y  materiales.............. 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 2,82

D02VK301 m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido
total de hasta 10 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y
p.p. de costes indirectos.

Resto de obra y  materiales.............. 6,61

TOTAL PARTIDA.......................... 6,61

D04QA100 m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              

m³. Relleno y compactación de zahorras artificial en mejora del terreno base de losa
de cimentación, realizado por recomendación del estudio geotécnico, en tongadas de
60 cm de profundidad total  alcanzada con sucesivas tongadas de 20 cm ex tendidas
y compactadas al 98%  proctor, con mezcla de zahorras y  gravas.

Mano de obra................................ 4,34

Maquinaria.................................... 5,11

Resto de obra y  materiales.............. 14,15

TOTAL PARTIDA.......................... 23,60

D50MA505 ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       

ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en
tongadas máximas de 30 cm alcanzando el 98%  del producto modificado.

Resto de obra y  materiales.............. 44,94

TOTAL PARTIDA.......................... 44,94

SUBCAPÍTULO CAP3.2 VASO PISCINA                                                    
08EPP00003 u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm        

Arqueta de conex ión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladri-
llo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón
HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diá-
metro interior y  punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno y  conexiones;
construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra................................ 102,17

Resto de obra y  materiales.............. 21,81

TOTAL PARTIDA.......................... 123,98

08EPP00005 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm
de diámetro y  2 m de longitud, incluso hincado y  conexiones, construida según
REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra................................ 106,40

Resto de obra y  materiales.............. 21,68

TOTAL PARTIDA.......................... 128,08

08EPP00152 m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2    

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, insta-
lada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso exca-
vación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y  conexiones; construida según
REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.

Mano de obra................................ 9,43

Resto de obra y  materiales.............. 1,44

TOTAL PARTIDA.......................... 10,87
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03WWW00001 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN       

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, inclu-
so p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.

Mano de obra................................ 0,55

Resto de obra y  materiales.............. 0,67

TOTAL PARTIDA.......................... 1,22

D04EF061 m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de
40 mm elaborado en central para relleno y  nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de
10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Mano de obra................................ 14,48

Resto de obra y  materiales.............. 76,83

TOTAL PARTIDA.......................... 91,31

D07AA201R m²  FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm                               

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, para ter-
minación posterior, recibido con mortero de cemento y arena de rio M7,5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y  lim-
pieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

Mano de obra................................ 9,00

Resto de obra y  materiales.............. 12,79

TOTAL PARTIDA.......................... 21,79

UPG010 m²  MURO PISCINA GUNITADO 20CM                                      

Muro de vaso de piscina de 20 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-30/F/12/IV, proyectado por v ía húmeda, con armadura formada por doble malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de
dilatación. Incluso p/p de remate de esquinas interiores, verticales y  horizontales, en
media caña, conectores, separadores, armaduras, zunchos de remate y  formación
de escaleras.

Mano de obra................................ 27,43

Maquinaria.................................... 12,09

Resto de obra y  materiales.............. 32,28

TOTAL PARTIDA.......................... 71,80

UPG010B m²  SOLERA PISCINA GUNITADO 25CM                                    

Solera de piscina de 25 cm de espesor, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV,
proyectado por v ía húmeda, con armadura formada por doble malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de dilatación. Incluso
p/p remate de esquinas interiores, verticales y horizontales, en media caña, conecto-
res, separadores, armaduras, zunchos de remate, formación de escaleras.

Mano de obra................................ 27,43

Maquinaria.................................... 12,09

Resto de obra y  materiales.............. 30,13

TOTAL PARTIDA.......................... 69,65
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SUBCAPÍTULO CAP3.3 IMPERM. y REVESTIMIENTOS                                        
D13DG110 m²  ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10                                   

m². Enfoscado maestreado y  fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie,
con mortero hidrófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizon-
tales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de sopor-
te, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo-
logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos.

Mano de obra................................ 12,48

Resto de obra y  materiales.............. 2,96

TOTAL PARTIDA.......................... 15,44

D17JG401 m²  REVESTIM. IMP PRESULASSTIC-MORT 1C                              

m². Revestimiento impermeable mediante un micromortero a base de cemento blan-
co y  resinas sintéticas en emulsión, predosificado, PRESULASSTIC-MORT 1C de
WURTH, aplicado en capa fina a brocha en dos manos, con un rendimiento de 2
Kg/m², prev ia limpieza del soporte. Según CTE/DB-HS 1.

Mano de obra................................ 3,10

Resto de obra y  materiales.............. 4,50

TOTAL PARTIDA.......................... 7,60

UPN010 m²  Pintura al clorocaucho sobre paramentos piscina                 

Aplicación manual de dos manos de pintura al clorocaucho antimho, antibacteeas y
antideslizante, color blanco, acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20 a 30%  de diluyente formulado a base de hidrocarburos aromáticos y la si-
guiente diluida con un 5%  del mismo producto, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano);
sobre paramento horizontal y  vertical de mortero u hormigón en piscinas. El precio
incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados du-
rante los trabajos.

TOTAL PARTIDA.......................... 13,80

D37RG401R m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   

m. Borde de piscina con albardilla de piedra artificial porosa antideslizante y anticaló-
rica en piezas de 50 de ancho y 6 cm espesor recibidas con mortero de cemento y
arena de río M10 según UNE-EN 998-2.

Mano de obra................................ 11,54

Resto de obra y  materiales.............. 18,29

TOTAL PARTIDA.......................... 29,83

SUBCAPÍTULO CAP3.4 INSTALACIONES                                                   
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D37RJ013R ud  INSTALACION DEPURACION DE PISCINA                               

Instación para depuración de piscina de USO PÚBLICO, mediante sistema tradicio-
nal compuesto por:
2 sumideros de fondo de 350x350mm fabricados en poliéster con fibra (incluso cone-
xión a red de saneamiento)
4 esquimers
10 inyectores
2 conex iones para toma de limpiafondos, incluso limpiafondos
Instalación de tuberías de PVC de 10ATM de presión para entrada y  salida de agua
por el exterior de muros, con valvulería de corte para depuración y vaciado
Equipo de contador de agua depurada
Equipo de contador de agua recirculada
Filtro laminado de arena de polester reforzado de 1050mm de diámetro equipado con
manómetro, purgas de aire y  agua manuales,, tapa de 400mm, apto para velocida-
des de filtración de 30/40m3/h/m2., salida de 75mm de diámetro y  para caudal de
25/34m3/h. Con descarga de arena de 2,5 pulgadas. Filtro Vesubio (gama piscina
pública de Astralpool código 41.305 o similar).
Bomba de impulsión de 3CV capaz de realizar el filtrado de toda la piscina en me-
nos de 4h. Fabricada con cierre mecánico en acero inox idable, motor protección
IP-54 y eje de acero inoxidable AISI-316. Con prefiltro incorporado y cesto de acero
inoxidable. La bomba será totalmente capaz de trabajar en ambiente salino sin sufrir
desgaste o corrosión por ello. Conexiones s/DIN 2501 PN 16
Panel para control de cloro y  ph de forma automática marca IDE- GIS, más módulo
de ex tensión , bomba dosificadora.
Cuadro eléctrico de mando y  protección para piscina con caja estanca, diferencial de
alta sensibilidad, relé térmico de protección de motor, selectores, reloj programador
manual-automático, pilotos de señalación marcha-paro y fusibles de protección, in-
cluso cableado y montado interior, unido a motor mediante tubo de acero. El cuadro
eléctrico dispondrá de una toma de tierra realizada con pica de cobre desnudo de
1,50m de longitud.
Incluso conex iones a toma de agua y saneamiento. Totalmente instalado y  funcio-
nando, aportando certificado del instalador de que la piscina ha sido montada de
acuerdo a las estipulaciones establecidas en el Decreto de Piscinas de Uso Público
de Andalucía.

TOTAL PARTIDA.......................... 8.137,18

D37RP805 ud  RED EQUIPOTENCIAL PISCINA                                       

ud. Red equipotencial para piscina pública con derivaciones en cable de 10 mm a to-
dos los puntos metálicos de la piscina desde el cable desnudo de 35mm previamen-
te colocado (no se incluye en la partida), con soldadura aluminotécnica.

Resto de obra y  materiales.............. 160,50

TOTAL PARTIDA.......................... 160,50
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SUBCAPÍTULO CAP3.5 EQUIPAMIENTO                                                    
D37RZ001R2 ml  BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316                            

Barandilla de acero inox idable pulido AISI 316, DE 43mm de díametro, incluso an-
clajes y  conex ionado a toma de tierra. Media la longitud colocada.

TOTAL PARTIDA.......................... 100,00

D37RZ101R ud  DUCHA  ACERO INOXIDABLE                                         

ud. Ducha de pisnina con brazo de acero inox AISI 304 con grifo lavapiés, modelo
ANGEL 52718 de Astrapool ó similar, incluso conex iones de toma de agua y desa-
gües. Medida la unidad totalmente terminada y funcionando.

Mano de obra................................ 38,48

Resto de obra y  materiales.............. 204,93

TOTAL PARTIDA.......................... 243,41

D37RRR001 ud  GRUA PISCINA DESMONTABLE PK                                     

Elevador hidráulico modelo PK de METALU o similar, desmontable, fabricado en
acero inoxidable ASI 316.
· Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 3,5 bar.
-Para elevar 150 Kgs. se necesitan 5.5 bar
· Ángulo de giro: 170º, en sentido de las agujas del reloj (en bajada).
· Radio de giro 700 m/m.
· El mando de accionamiento está situado a la derecha del usuario
(en caso de necesitar el giro contrario reseñarlo en el pedido).
· Puede ser accionado desde el interior y  el ex terior de la piscina
· El asiento tiene un recorrido de 1.06 mts.

TOTAL PARTIDA.......................... 3.000,00

SUBCAPÍTULO CAP3.6 SEGURIDAD Y SALUD FASE 3                                        
SYSFASE3 ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 3                                        

TOTAL PARTIDA.......................... 857,00

SUBCAPÍTULO CAP3.7 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 3                                      
GRFASE3 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 3                                      

TOTAL PARTIDA.......................... 474,00
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CAPÍTULO CAP5 FASE 4: ACONDICIONAMIENTO EXT. PISCINA Y REMATES EN ESP. PÚBLICO
SUBCAPÍTULO CAP4.1 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR PISICINA                             
APARTADO CAP4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D02EP250 m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO                                         

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia descrita en estudio geo-
técnico adjunto al proyecto, con retroexcavadora, con extracción de tierra a los bor-
des, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................ 0,93

Maquinaria.................................... 1,71

Resto de obra y  materiales.............. 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 2,82

D02HF201 m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con ex-
tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................ 3,48

Resto de obra y  materiales.............. 7,34

TOTAL PARTIDA.......................... 10,82

D02VK301 m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido
total de hasta 10 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y
p.p. de costes indirectos.

Resto de obra y  materiales.............. 6,61

TOTAL PARTIDA.......................... 6,61

D04QA100 m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              

m³. Relleno y compactación de zahorras artificial en mejora del terreno base de losa
de cimentación, realizado por recomendación del estudio geotécnico, en tongadas de
60 cm de profundidad total  alcanzada con sucesivas tongadas de 20 cm ex tendidas
y compactadas al 98%  proctor, con mezcla de zahorras y  gravas.

Mano de obra................................ 4,34

Maquinaria.................................... 5,11

Resto de obra y  materiales.............. 14,15

TOTAL PARTIDA.......................... 23,60

D50MA505 ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       

ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en
tongadas máximas de 30 cm alcanzando el 98%  del producto modificado.

Resto de obra y  materiales.............. 44,94

TOTAL PARTIDA.......................... 44,94
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APARTADO CAP4.1.2 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        
D03DI001 ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m                               

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8
m, en terreno flojo, con rotura de pav imento por medio de compresor, excavación
mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja
con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a
pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra................................ 163,15

Maquinaria.................................... 4,80

Resto de obra y  materiales.............. 106,75

TOTAL PARTIDA.......................... 274,71

D03DA002 ud  ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y  tapa de hor-
migón armado, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra................................ 38,11

Resto de obra y  materiales.............. 26,60

TOTAL PARTIDA.......................... 64,71

D03DA004 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y  tapa de hor-
migón armado, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra................................ 50,03

Resto de obra y  materiales.............. 39,64

TOTAL PARTIDA.......................... 89,67

D03AG207 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color
teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de
piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Mano de obra................................ 6,24

Resto de obra y  materiales.............. 18,17

TOTAL PARTIDA.......................... 24,41

D03AG206 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color
teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de
piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5 y relleno de zanja con
zahorras compactadas.

Mano de obra................................ 4,69

Resto de obra y  materiales.............. 14,38

TOTAL PARTIDA.......................... 19,07

D03DE002 ud  SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm                                   

ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según
CTE/DB-HS 5.

Mano de obra................................ 8,29

Resto de obra y  materiales.............. 11,97

TOTAL PARTIDA.......................... 20,26

D25AD010 ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETIL.                              

ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, for-
mada por tubería de polietileno de 3/4" y 10 atm para uso alimentario serie, brida de
conex ión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno
de 3/4", tapa de registro ex terior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador,
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Mano de obra................................ 45,50

Resto de obra y  materiales.............. 124,18

TOTAL PARTIDA.......................... 169,68
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D36OG205 m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/10 ATM                                

m. Tubería de polietileno baja densidad de D=25 mm apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, exca-
vación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena de 15 cm, y  terminación de relleno con tierra procedente de exca-
vación, totalmente colocada.

Mano de obra................................ 3,13

Resto de obra y  materiales.............. 4,88

TOTAL PARTIDA.......................... 8,01

D25LL020 ud  LLAVE DE ESFERA 3/4"                                            

ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660.
Mano de obra................................ 4,43

Resto de obra y  materiales.............. 7,05

TOTAL PARTIDA.......................... 11,48

D25RW005 ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA                                           

ud. Instalación de fontanería para un toma de agua fria, realizada con tubería de polie-
tileno reticulado   (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema
Quick&Easy de derivaciones por tes, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.

Mano de obra................................ 4,00

Resto de obra y  materiales.............. 19,43

TOTAL PARTIDA.......................... 23,43

D25TX001 ud  INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                 

ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.
Mano de obra................................ 2,40

Resto de obra y  materiales.............. 9,00

TOTAL PARTIDA.......................... 11,40

D25AP002 ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4"                                   

ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 3/4" en armario o centraliza-
ción, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula
antirretorno y  piezas especiales, totalmente montado y  en perfecto funcionamiento,
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Mano de obra................................ 22,75

Resto de obra y  materiales.............. 97,36

TOTAL PARTIDA.......................... 120,11

D25BB101 m²  FRENTE METÁLICO PARA REGISTRO                                   

m². Frente para registro de llaves de corte general o contador, situado en portal o
planta de piso, realizado con chapa metálica, incluso p.p. de herrajes de colgar, ce-
rradura, y  recibido del mismo, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Mano de obra................................ 15,63

Resto de obra y  materiales.............. 78,10

TOTAL PARTIDA.......................... 93,73

D25BA001 ud  ARMARIO FIBRA VIDRIO 13/20 mm                                   

ud. Armario de fibra de v idrio de medidas exteriores 400x270x130 mm, para aloja-
miento de contador de 13/20 mm de diámetro, prov isto de cerradura especial de cua-
dradillo, incluso p.p. de recibido en valla ó fachada en hueco previamente preparado
para su alojamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Mano de obra................................ 14,34

Resto de obra y  materiales.............. 67,34

TOTAL PARTIDA.......................... 81,68
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APARTADO CAP4.1.3 HORMIGONES, SOLERAS y PAVIMENTOS                                
D04IX304 m³  h. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                             

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de
20 mm, elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (45
Kgs/m³.), encofrado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

Mano de obra................................ 107,28

Resto de obra y  materiales.............. 201,07

TOTAL PARTIDA.......................... 308,35

D04EF061 m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de
40 mm elaborado en central para relleno y  nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de
10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Mano de obra................................ 14,48

Resto de obra y  materiales.............. 76,83

TOTAL PARTIDA.......................... 91,31

D04IA003 m³  HORM. HA-25/P/40/ IIa CIM. V. MANUAL                            

m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de
40 mm, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas
riostras, incluso armadura B-500 S (40 Kg/m³.), vertido por medios manuales, v ibra-
do y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

Mano de obra................................ 33,17

Resto de obra y  materiales.............. 131,96

TOTAL PARTIDA.......................... 165,13

03WWW00001 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN       

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, inclu-
so p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.

Mano de obra................................ 0,55

Resto de obra y  materiales.............. 0,67

TOTAL PARTIDA.......................... 1,22

D04PM106 m²  SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                  

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm².,
tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y arma-
do con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según EHE-08.

Mano de obra................................ 4,91

Resto de obra y  materiales.............. 11,80

TOTAL PARTIDA.......................... 16,71

D37AA503 m²  PAVIM. TENNISQUICK SIN SOLERA PEQU. SUP.                        

m². Pavimento de hormigón poroso de 9cm de espesor medio, aglomerado con pie-
dra de granulometría seleccionada y terminación mediante aplicación de producto es-
pecial Tennisquick o similar en color a elegir por la D.F. (Superficies de 200-500 m²).
Se asegurará resbalicidad clase 3 y  comportamiento antiabrasivo.

Resto de obra y  materiales.............. 24,21

TOTAL PARTIDA.......................... 24,21

D19AI020 m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3                           

m². Solado de baldosa granallada 40x40 cm, válida para exteriores (resistencia al
deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de ce-
mento y  arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio,
rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RST-6.

Mano de obra................................ 8,40

Resto de obra y  materiales.............. 12,21

TOTAL PARTIDA.......................... 20,61
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APARTADO CAP4.1.4 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    
D07AA201 m²  FÁb. BLOQ. HORM.GRIS 40x20x20 cm MACIZADO                       

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, para ter-
minación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm² y  armadura en zona según
normativa y  recibido con mortero de cemento y  arena de rio M7,5 según UNE-EN
998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo
ello según CTE/ DB-SE-F.

Mano de obra................................ 9,00

Resto de obra y  materiales.............. 17,35

TOTAL PARTIDA.......................... 26,35

D07AC001R m²  FÁB. BLOQUE HORMIGÓN HIDRÓFUGO 40x20x20                         

m². Fábrica de bloques de hormigón hidrófugo, de medidas 40x20x20 cm, ejecutado
a dos caras v istas, recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, armadura de tendel tipo murfor o simi-
lar cada 2 hiladas, roturas, aplomados, nivelados, llagueado y limpieza todo ello se-
gún CTE/ DB-SE-F.

Mano de obra................................ 11,50

Resto de obra y  materiales.............. 17,21

TOTAL PARTIDA.......................... 28,71

D15JA010 m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERF.                                

m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibi-
do con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

Mano de obra................................ 18,63

Resto de obra y  materiales.............. 4,74

TOTAL PARTIDA.......................... 23,37

D11AI020 m   LOSA ALBARDILLA BALDOSA 40X20 GRIS                              

m. Losa albardilla de hormigón en piezas de baldosa granallada gris de 40x20 cm,
recibida con mortero de cemento y  arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/
p.p. de rejuntado con lechada de cemento y  limpieza posteríor de superficie realiza-
da, totalmente colocada.

Mano de obra................................ 6,21

Resto de obra y  materiales.............. 8,70

TOTAL PARTIDA.......................... 14,91

D37RG401R m   BORDE PIEDRA ARTIFICIAL 6 CM.                                   

m. Borde de piscina con albardilla de piedra artificial porosa antideslizante y anticaló-
rica en piezas de 50 de ancho y 6 cm espesor recibidas con mortero de cemento y
arena de río M10 según UNE-EN 998-2.

Mano de obra................................ 11,54

Resto de obra y  materiales.............. 18,29

TOTAL PARTIDA.......................... 29,83

D13GD011 m²  REV. MONOCAPA WEBER FRATASADO                                   

m². Revestimiento, sobre paramentos de hormigón, bloque o ladrillo, con mortero
monocapa WEBER o similar, color(es) a definir, aplicado a llana o mecánicamente,
regleado y acabado final fratasado, en espesor mínimo de 10 mm y  ejecución de
despiece según planos, con junquillos de sección trapecial, i/preparación de para-
mentos, colocación y  retirada de junquillos, empleo de andamiaje homologado y  p.p.
de costes indirectos.

Mano de obra................................ 8,69

Resto de obra y  materiales.............. 8,07

TOTAL PARTIDA.......................... 16,76
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APARTADO CAP4.1.5 CERRAJERIA y EQUIPAMIENTO                                       
D23MA010 m²  TOLDO VELA                                                      

m². Sistema de sombreado mediante toldos vela, incluido cables de acero inox , ten-
sores y anclajes según definición en documentación gráfica de proyecto. Medida la
superficie en proyección horizontal ejecutada.

Resto de obra y  materiales.............. 15,00

TOTAL PARTIDA.......................... 15,00

11LPA00125 m2  PUERTA ABATIBLE ALUM.                                           

Puerta ciega de hoja abatible ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con es-
pesor de 1,5 mm lacados, incluso panelado a dos caras en aluminio lacado con
ventilación superior e inferior, conforme a detalle en documentación gráfica de pro-
yecto, precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas
de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de
colgar, cierre y  seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida
según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Mano de obra................................ 5,99

Resto de obra y  materiales.............. 98,08

TOTAL PARTIDA.......................... 104,07

D23AN305 m²  PUERTA CANCELA ABATIBLE                                         

m². Puerta cancela de valla para acceso de vehículos o peatonal, en hoja abatible,
fabricada a base de perfiles de acero, marco y  bastidor tubo 60.60.2 y  barras verti-
cales de tubo de acero diam. 15mm separados 10cm a ejes, incluso p.p. de herrajes
y cerraduras, totalmente montada y  en funcionamiento.

Mano de obra................................ 15,00

Resto de obra y  materiales.............. 86,25

TOTAL PARTIDA.......................... 101,25

D23IA001 m²  VERJA FIJA ACERO                                                

m². Verja fija de acero para pintar, realizada con marco bastidor de tubulares 60.60.2
y barras verticales de tubo de acero de 15mm de diametro, separados 10cm entre
ejes, incluso p.p. de piezas pequeño material y  garras de fijación. Medida la superfi-
cie de fuera a fuera totalmente instalada.

Resto de obra y  materiales.............. 60,00

TOTAL PARTIDA.......................... 60,00

APARTADO CAP4.1.6 PINTURAS                                                        
D35EC010 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de
minio o antiox idante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óx idos y limpieza
manual. Medidas dos caras.

Mano de obra................................ 7,95

Resto de obra y  materiales.............. 4,56

TOTAL PARTIDA.......................... 12,51

D35AG001 m²  PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO                                 

m². Pintura pétrea Juno-rev o similar a base de resinas de polimerización acrílica,
aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y  horizontales de fachada, dos ma-
nos color.

Mano de obra................................ 3,18

Resto de obra y  materiales.............. 4,33

TOTAL PARTIDA.......................... 7,51
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APARTADO CAP4.1.7 ILUMINACION EXTERIOR                                            
D03DA001 ud  ARQUETA REGISTRO 26x26x50 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 26x26x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y  tapa de hor-
migón armado, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra................................ 35,74

Resto de obra y  materiales.............. 24,10

TOTAL PARTIDA.......................... 59,84

D36YC005 m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con
alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavación y  relleno.

Mano de obra................................ 3,11

Maquinaria.................................... 1,00

Resto de obra y  materiales.............. 1,81

TOTAL PARTIDA.......................... 5,92

D36YL010 m   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm².                                     

m. Cable conductor de 0.6-1 kv . de 3x2.5 mm², colocado.
Mano de obra................................ 0,31

Resto de obra y  materiales.............. 0,54

TOTAL PARTIDA.......................... 0,85

D28AG001R08 m   Tira LED blanco cálido 36W 5 MT IP65 de FARO                    

ml. Tira de LED para ex teriores fabricada en metal y  PVC modelo Tira LED blanco
cálido 36W 5 MT IP65 ref.19028 de Faro, incluso canal de aluminio con difusor, re-
planteo, sistema de fijación, pequeño material y  conexionado. Medida la longitud de
tira led instalada.

Resto de obra y  materiales.............. 30,00

TOTAL PARTIDA.......................... 30,00

D28AG002R32Rud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                          

ud. aplique de ex teriores LED 23W COLOR GRIS METALIZADO, i/replanteo, sis-
tema de fijación, pequeño material y  conexionado. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................ 4,97

Resto de obra y  materiales.............. 21,75

TOTAL PARTIDA.......................... 26,72
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APARTADO CAP4.1.8 ELECTRICIDAD                                                    
E17CC070 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y
neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Resto de obra y  materiales.............. 17,42

TOTAL PARTIDA.......................... 17,42

E17CC080 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neu-
tro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Resto de obra y  materiales.............. 20,18

TOTAL PARTIDA.......................... 20,18

E1253  u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE
1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO
DE PVC. FLEXIBLE DE 16 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO  MECANISMOS
Schneider Electric Elegance Blanco Activo, EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN
REGLAMENTACION VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Resto de obra y  materiales.............. 29,85

TOTAL PARTIDA.......................... 29,85

D27KH011 ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 

ud. Punto de luz accionado automático desde el reloj proframable, situado en el cua-
dro distribución serv icios comunes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado, para una tensión nominal de 750 V. y  sección
1,5 mm²., incluido caja registro, , totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................ 5,80

Resto de obra y  materiales.............. 27,73

TOTAL PARTIDA.......................... 33,53

EE08ELL00008Ru   INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MULTIPLE                            

INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE INSTALADO CON CABLE
DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL,EMPOTRADO Y AISLA-
DO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, HASTA
CAJA DE CONEXIÓN Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA, CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA LA UNIDAD EX-
TRA DE PUNTO DE LUZ INSTALADO.

Resto de obra y  materiales.............. 5,53

TOTAL PARTIDA.......................... 5,53

EETOMAEST Ud  BASE DE ENCHUFE ESTANCO EN TERRAZA                              

Ud. Base enchufe estanca de empotrar, en  terraza viv iendas,  Legrand Plexo
IP55 IK07 , realizada con tubo PVC corrugado y de   PVC en superficie,  de D=20
y conductor de cobre de 2,5 mm² +t, de Cu., H07V-K  UNE-21031-3 750 V., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo estanco empotrado serie Mureva de SCHNEIDER blan-
co IP-55 , base de enchufe 16 A. (II+t) ., instalada.

Resto de obra y  materiales.............. 32,06

TOTAL PARTIDA.......................... 32,06
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SUBCAPÍTULO CAP4.2 REMATES ESPACIO PÚBLICO                                         
APARTADO CAP4.2.1 SOLERÍAS                                                        
D19AI020 m²  SOLADO BALD. GRANALLADO GRIS 40x40 C3                           

m². Solado de baldosa granallada 40x40 cm, válida para exteriores (resistencia al
deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de ce-
mento y  arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio,
rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RST-6.

Mano de obra................................ 8,40

Resto de obra y  materiales.............. 12,21

TOTAL PARTIDA.......................... 20,61

APARTADO CAP4.2.2 PINTURAS                                                        
D35EC010 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de
minio o antiox idante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óx idos y limpieza
manual. Medidas dos caras.

Mano de obra................................ 7,95

Resto de obra y  materiales.............. 4,56

TOTAL PARTIDA.......................... 12,51

APARTADO CAP4.2.3 ILUMINACION EXTERIOR                                            
D03DA001 ud  ARQUETA REGISTRO 26x26x50 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 26x26x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y  tapa de hor-
migón armado, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra................................ 35,74

Resto de obra y  materiales.............. 24,10

TOTAL PARTIDA.......................... 59,84

D36YC005 m   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con
alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavación y  relleno.

Mano de obra................................ 3,11

Maquinaria.................................... 1,00

Resto de obra y  materiales.............. 1,81

TOTAL PARTIDA.......................... 5,92

D36YL010 m   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 Mm².                                     

m. Cable conductor de 0.6-1 kv . de 3x2.5 mm², colocado.
Mano de obra................................ 0,31

Resto de obra y  materiales.............. 0,54

TOTAL PARTIDA.......................... 0,85

D28AG001R08 m   Tira LED blanco cálido 36W 5 MT IP65 de FARO                    

ml. Tira de LED para ex teriores fabricada en metal y  PVC modelo Tira LED blanco
cálido 36W 5 MT IP65 ref.19028 de Faro, incluso canal de aluminio con difusor, re-
planteo, sistema de fijación, pequeño material y  conexionado. Medida la longitud de
tira led instalada.

Resto de obra y  materiales.............. 30,00

TOTAL PARTIDA.......................... 30,00

D28AG002R32Rud  APLIQUE EXTERIORES LED GRIS METALIZADO                          

ud. aplique de ex teriores LED 23W COLOR GRIS METALIZADO, i/replanteo, sis-
tema de fijación, pequeño material y  conexionado. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................ 4,97

Resto de obra y  materiales.............. 21,75

TOTAL PARTIDA.......................... 26,72
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APARTADO CAP4.2.4 ELECTRICIDAD                                                    
D27IM015R ud  SUB-CUADRO ELECTRIDIDAD                                         

ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado por un cuadro o armario
metálico de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección; total-
mente cableado, conex ionado y  rotulado, incluso tubo de acero grapado i/costes in-
directos. Medida la unidad instalada.

Resto de obra y  materiales.............. 72,31

TOTAL PARTIDA.......................... 72,31

08EID00005R u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N.40 A SENS. 0,03 A            

Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y  0,03 A de sensibilidad tipo
AC, construido según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la
cantidad ejecutada.

Resto de obra y  materiales.............. 17,52

TOTAL PARTIDA.......................... 17,52

08EIM00101 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A   

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

Resto de obra y  materiales.............. 4,37

TOTAL PARTIDA.......................... 4,37

08EIM00102 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A   

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

Resto de obra y  materiales.............. 4,37

TOTAL PARTIDA.......................... 4,37

08EIM00104 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A   

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

Resto de obra y  materiales.............. 4,37

TOTAL PARTIDA.......................... 4,37

08EIM00105R u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 40 A   

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad nominal. cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

Resto de obra y  materiales.............. 7,63

TOTAL PARTIDA.......................... 7,63

E17CC070 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y
neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Resto de obra y  materiales.............. 17,42

TOTAL PARTIDA.......................... 17,42

E17CC080 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neu-
tro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Resto de obra y  materiales.............. 20,18

TOTAL PARTIDA.......................... 20,18

E17CC100 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito piscina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre
rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

Resto de obra y  materiales.............. 24,05

TOTAL PARTIDA.......................... 24,05
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E1253  u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE
1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO
DE PVC. FLEXIBLE DE 16 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO  MECANISMOS
Schneider Electric Elegance Blanco Activo, EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN
REGLAMENTACION VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Resto de obra y  materiales.............. 29,85

TOTAL PARTIDA.......................... 29,85

D27KH011 ud  PUNTO LUZ RELOJ                                                 

ud. Punto de luz accionado automático desde el reloj proframable, situado en el cua-
dro distribución serv icios comunes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado, para una tensión nominal de 750 V. y  sección
1,5 mm²., incluido caja registro, , totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................ 5,80

Resto de obra y  materiales.............. 27,73

TOTAL PARTIDA.......................... 33,53

EE08ELL00008Ru   INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MULTIPLE                            

INCREMENTO POR PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE INSTALADO CON CABLE
DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL,EMPOTRADO Y AISLA-
DO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, HASTA
CAJA DE CONEXIÓN Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA, CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA LA UNIDAD EX-
TRA DE PUNTO DE LUZ INSTALADO.

Resto de obra y  materiales.............. 5,53

TOTAL PARTIDA.......................... 5,53

EETOMAEST Ud  BASE DE ENCHUFE ESTANCO EN TERRAZA                              

Ud. Base enchufe estanca de empotrar, en  terraza viv iendas,  Legrand Plexo
IP55 IK07 , realizada con tubo PVC corrugado y de   PVC en superficie,  de D=20
y conductor de cobre de 2,5 mm² +t, de Cu., H07V-K  UNE-21031-3 750 V., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo estanco empotrado serie Mureva de SCHNEIDER blan-
co IP-55 , base de enchufe 16 A. (II+t) ., instalada.

Resto de obra y  materiales.............. 32,06

TOTAL PARTIDA.......................... 32,06

APARTADO CAP4.2.5 REMATES PISCINA                                                 
D37RZ001R4 ud  ESCALERA 3 PELDAÑOS A. INOXIDABLE AISI 316                      

Escaleras colocadas según distribución indicada en planos. Modelo ASIMETRICA
19938 de ASTRALPOOL, para piscinas enterradas, fabricadas en tubo de acero ino-
xidable acabado pulido brillante.3 Peldaños en acero inox idable con superficie anti-
deslizante, con seguridad contra todo tipo de deslizamientos o cortes. Incluso ancla-
jes de fijación, prev istos para conexión a toma equipotencial. Pasamanos y pelda-
ños en AISI-316.

Mano de obra................................ 57,72

Resto de obra y  materiales.............. 328,97

TOTAL PARTIDA.......................... 386,69
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SUBCAPÍTULO CAP4.3 SEGURIDAD Y SALUD FASE 4                                        
SYSFASE4 ud  SEGURIDAD Y SALUD FASE 4                                        

TOTAL PARTIDA.......................... 534,97

SUBCAPÍTULO CAP4.4 GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 4                                      
GRFASE4 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS FASE 4                                      

TOTAL PARTIDA.......................... 296,00
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